




Приложениек приказу Министерства градостроительстваи благоустройства Мурманской областиот «11» августа 2023 года № 113

Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектапланировки и проекта межевания территории в границах кадастровогоквартала 51:06:0010101 в районе Росляково города Мурманска длястроительства автомобильной дороги

1. Местоположение объекта Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск район
Росляково ул. Заводская, 184635.

2. Основание для выполнения
работ

Решение Главного исполнительного директора
ПАО «НК «Роснефть» от 19.12.2021 № П-7644-ИС.

3. Вид градостроительной
деятельности

Новое строительство и реконструкция

4.
Этап выполнения работ Инженерные изыскания для проекта планировки территории.

I этап. Береговые здания и сооружения. Строительство.
II этап. Береговые сооружения. Строительство.
III-IV этапы. Гидротехнические сооружения. Строительство.
V этап. Береговые сооружения. Строительство.

5. Сведения о сроках
выполнения работ

Согласно календарному плану выполнения работ, подписанному
Заказчиком и Исполнителем.

6.

Идентификационные
сведения о застройщике
(техническом заказчике)

Акционерное общество «82 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(краткое наименование АО «82 СРЗ»).
Адрес: Российская Федерация, Мурманская область, г.
Мурманск район Росляково ул. Заводская, 184635.
Тел.: 8 (8152) 47-01-60. E-mail: info@82srz.com.
Ответственный представитель: руководитель дирекции по
капитальному строительству Сахар Олег Викторович. Тел.: 8
(8152) 47-01-60.
Моб. тел. +7-921-664-77-89.
E-mail: OV_Sahar@82srz.rosneft.ru.

7.

Идентификационные
сведения о генеральном
проектировщике
(проектировщике) /
Исполнителе

Генпроектировщик – Общество с ограниченной
ответственностью ДПИ «Востокпроектверфь» (ООО ДПИ
«Востокпроектверфь»).
Адрес: Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 72, 690091.
Тел.: 8 (423) 230-23-27. E-mail: vpv@vpv.su.

8.

Идентификационные
сведения об объекте:
функциональное
назначение, уровень
ответственности зданий и
сооружений

Основное направление деятельности предприятия судоремонт.
Выделенный участок территории АО «82 СРЗ» под
строительство объектов для обеспечения операций с грузами
для проекта «Восток Ойл» (складирование, погрузка, разгрузка).
В соответствии с Федеральным законом №116–ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов» – опасный производственный объект, по
классификации относится к IV классу опасности.

mailto:info@82srz.com
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Категория опасности природных воздействий,
в соответствии с СП 115.13330.2016, оценивается как опасные
по скорости ветра (35-40 м/с) и по сейсмичности (6 баллов).
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных
воздействий», природные условия участка работ средней
сложности.
Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры.
Объекты с постоянным пребыванием людей.
Площадка строительства находится на территории
действующего предприятия.
Сейсмичность района строительства для не гидротехнических
сооружений с нормальным уровнем ответственности принять по
карте А, ОСР-2015.
Сейсмичность района строительства для ненапорных
гидротехнических сооружений принять по ПЗ с использованием
карты А ОСР-2015(СП 14.13330.2018), по MP3 с использованием
карты В ОСР- 2015.
Сейсмичность участка строительства определяется с учетом
сейсмического микрорайонирования.
По карте климатического районирования в соответствии с СП
131.13330.2020, территория для строительства относится к зоне
II А.
Снеговая нагрузка – V район(СП 20.13330.2016), расчетное
значение веса снегового покрова – 3,2 кПа (320 кгс/м2).
Ветровая нагрузка – IV район(СП 20.13330.2016), нормативное
значение ветрового давления – 0,48 кПа (48 кгс/м2).
Расчетную зимнюю температуру наружного воздуха и глубину
промерзания грунта принять в соответствии со сводом правил
«СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23 01 99*».
Район по средней скорости ветра в зимний период – 5,3 м/с (СП
20.13330.2016), нормативное значение средней скорости ветра в
зимний период – 6 м/с.
Уровень ответственности, согласно ФЗ РФ №384 от 30.12.2009
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
 гидротехнических сооружений – повышенный;
 зданий и сооружений, включенных в состав объекта на
суше – нормальный.
Класс гидротехнических сооружений принять согласно своду
правил «СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01
2003».

9.

Сведения и данные опроектируемых объектах,габариты зданий исооружений

I этап. Береговые сооружения. Строительство.1. Площадки под складирование грузов в составе:
 участок складирования металлоконструкций иметаллопроката, размерами в плане 112,0 х 135,0 м, типфундамента – плиты ПАГ с щебеночной подготовкой наестественном основании; участок накопления грузовых партий №1, размерами вплане 41,0 х 146,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ сщебеночной подготовкой на естественном основании;
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 участок накопления грузовых партий №2, размерами вплане 41,0 х 232,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ сщебеночной подготовкой на естественном основании; участок складирования химреагентов и цемента длябурения и строительства, размерами в плане 135,0 х 145,0 м,тип фундамента – плиты ПАГ с щебеночной подготовкой наестественном основании; участок накопления грузовых партий №3, размерами вплане 12,5 х 41,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ с щебеночнойподготовкой на естественном основании; участок накопления грузовых партий №4, размерами вплане 41,0 х 146,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ сщебеночной подготовкой на естественном основании; участок накопления грузовых партий №5, размерами вплане 41,0 х 122,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ сщебеночной подготовкой на естественном основании; площадка хранения грузов, размерами в плане 135,0 х415,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ с щебеночнойподготовкой на естественном основании; участок складирования щебня, размерами в плане 22,0х 685,0 м, тип фундамента – плиты ПАГ с щебеночнойподготовкой на естественном основании; склад отапливаемый, размерами в плане 20,0 х 30,0 м,предполагаемый тип фундамента – столбчатый.
2. АБК для размещения работников в количестве 613человек, в составе:
 санитарно-бытовой корпус, размерами в плане 13,5 х65,0 м, предполагаемый тип фундаментов - столбчатый; столовая на полуфабрикатах, максимальной готовности,размерами в плане 12,0 х 12,5 м, предполагаемый типфундаментов – столбчатый; административные помещения.
3. КПП из типовых модульных зданий (количество,площади уточняются проектом), автомобильные КППодновременно на въезд и выезд автотранспортной техники сразделением потоков, КПП для прохода, КПП дляжелезнодорожного транспорта, смотровая эстакада,предполагаемый тип фундамента - плитный.
4. Внутренние автомобильные дороги протяженностью4084 м, для обеспечения движения грузовой и погрузочнойтехники на участках складирования и к причалу.
5. ЛОС блочно-модульного исполнения. Ливневого,производственного и бытового стока.
6. Ограждение участка территории АО «82 СРЗ»отведенного для «первого» этапа ориентировочнойпротяженностью 2,5 км.
7. Ограждение территории АО «82 СРЗ» ориентировочнойпротяженностью 5,0 км
8. Реконструкция РП-266 (размерами в плане 20 х 12 м)для подключения объектов проектирования;
9. Стоянки спецтехники и легковых автомобилей;
10. Площадка под автозаправщик;
11. Гараж спецтехники с ТО;
12. Площадка-навес для спецтехники.
II этап. Береговые сооружения. Строительство.1. Внешняя автомобильная дорога от Североморскогошоссе протяженностью 920 м до территории предприятия;
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2. Внутренняя автомобильная дорога протяженностью 500м.III-IV этапы. Гидротехнические сооружения.Строительство.1. Грузовой причал L = 360 м.2. ИЗУ № 1 для размещения причала и площадок храненияплощадью 2,55 га.3. ИЗУ № 2 для размещения внутренней железной дорогиориентировочной площадью 0,50 га.4. Дноуглубление для достижения расчетной отметки днаминус 14 м на площади 0,30 га (проектирование выполняется вотдельном этапе).
V этап. Береговые сооружения. Строительство.1. Внутриплощадочные железнодорожные пути L = 7 150м.
Внешний подъездной железнодорожный путь L = 2 810 м, ж/д.разъезд и обход L = 2 320 м.

10.
Предполагаемыетехногенные воздействияобъекта на окружающуюсреду

Предварительная характеристика ожидаемых воздействийобъектов строительства на окружающую среду приведена взадании на проектирование

11.

Виды ИИ  инженерно-гидрометеорологические изыскания;
 инженерно-геодезические изыскания;
 гидрографические работы;
 инженерно-геологические изыскания;
 инженерно-геофизические исследования (сейсмическоемикрорайонирование);
 инженерно-экологические изыскания;

12.

Цели и задачи работ Инженерные изыскания выполняются с целью изученияприродных условий и факторов техногенного воздействия,получения необходимых и достаточных материалов дляобоснования проекта планировки территории, а такжепроектной/рабочей документации проектируемого сооружения,для принятия конструктивных и объемно–планировочныхрешений, оценки опасных инженерно-геологических итехногенных процессов и явлений, проектирования инженернойзащиты и мероприятий по охране окружающей среды, проектаорганизации строительства, включая изучение рельефа,геологического строения, геоморфологических игидрогеологических условий, состава, состояния и свойствгрунтов, геологических и инженерно-геологических процессов,прогноза возможных изменений в период строительства иэксплуатации объекта.
Работы по обследованию местности на наличие взрывоопасныхпредметов (ВОП) проводятся для подготовки территорий вовремя проектирования и на первоначальных этапахстроительства.
Полное и качественное выполнение археологическогоисследования в соответствии с «Положением о порядкепроведения археологических полевых работ и составлениянаучной отчетной документации», утвержденнымпостановлением Бюро Отделения историко-филологическихнаук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, иФедеральным законом №73-ФЗ от 25.06.02 «Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры)» идругих действующих нормативных документов в границах и



5
объеме, достаточном для проектирования и получениязаключения органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченного в области охраны культурногонаследия, на производство земляных (строительных) работ наземельном участке для строительства объекта.

13.

Перечень НД, всоответствии стребованиями которыхнеобходимо выполнятьработы

ИИ выполнить на основании следующего перечня (но, неограничиваясь) нормативно-правовых актов, НД:
 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «Об объектах культурногонаследия (памятниках истории и культуры) народовРоссийской Федерации» и отдельные законодательные актыРоссийской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г.№190-ФЗ «Градостроительный кодекс РоссийскойФедерации»;
 Федеральный закон от 21 июня 1993 г. № 5485-I«О государственной тайне»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Обинформации, информационных технологиях и о защитеинформации»;
 Положение о государственной историко-культурнойэкспертизе: утверждено постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 июля 2009 года N 569;
 ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлениюотчетной документации по инженерным изысканиям»,Москва, Стандартинформ, 2015 г.;
 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации длястроительства. Основные требования к проектной и рабочейдокументации»;
 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания длястроительства. Основные положения (СНиП 11-02-96Актуализированная редакция);
 СП 11-103-97 Свод правил «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
 СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания припланировке территории»;
 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания длястроительства»;
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания длястроительства». Часть I. Общие правила производстваработ. Часть III. Инженерно-гидрографические работы приинженерных изысканиях для строительства.;
 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изысканиядля строительства. Общие правила производства работ»;
 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории отзатопления и подтопления. Актуализированная редакцияСНиП 2.06.15-85»;
 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районаСНиП II-7-81*»;
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений".Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания длястроительства»;
 СП 502.1325800 «Инженерно-экологические изыскания для
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строительства. Общие правила производства работ»;

 «Инструкция по очистке местности от взрывоопасныхпредметов», утвержденной Заместителем МинистраРоссийской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий от 01 февраля 2016 года;
 Условные знаки для топографических планов масштабов1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, ФГУП «Картгеоцентр», Москва2005 г.
а также ЛНД ПАО «НК «Роснефть», включая:
 Положение Компании № П2-01 Р-0014 «Порядок проведенияинженерно-геологических изысканий для строительстваобъектов Компании»;
 Положение Компании № П2-01 Р-0090 «Порядок проведенияинженерно-геодезических изысканий для строительстваобъектов Компании»;
 Положение Компании № П2-01 Р-0149 «Порядок проведенияинженерно-экологических изысканий для строительстваобъектов Компании»;
 Положения Компании № П2-01 Р-0222 «Порядок проведениятехнического контроля за инженерными изысканиями длястроительства объектовПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

14.

Сведения о ранеевыполненных инженерныхизысканиях
Инженерные изыскания по объекту «Строительство опорнойбазы берегового обеспечения шельфовых проектов вАрктической зоне Российской Федерации с созданиемпромышленного кластера нефтесервисных производств и центрасервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющихплавание в акватории Северного морского пути, в районеРосляково г. Мурманска на базе АО «82 СРЗ» выполненныеООО ДПИ «Востокпроектверфь» в 2017-2020 гг. под шифром01126.
При составлении программы работ и разработке техническихотчетов максимально полно использовать материалыпредыдущих изысканий.

15.

Требования к производствуотдельных видов ИИ
Инженерные изыскания для объектов капитальногостроительства выполняются отдельными этапами в соответствиис заданием на выполнение проектно-изыскательских работ пообъекту: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г.Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта«Восток Ойл».Результаты инженерных изысканий должны быть достаточнымидля установления проектных значений параметров и другихпроектных характеристик зданий и сооружений, согласнотребованиям, ст.15 ФЗ № 384 «Технический регламент обезопасности зданий и сооружений», в составе:1. Инженерно-гидрометеорологические изысканиявыполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2016; СП 11-103-97; СП 33-101-2003 и др. Ст. 37.1. Федерального закона Российской Федерации№ 155-ФЗ от 31.07.1998г. «О внутренних морских водах,территориальном море и прилежащей зоне РоссийскойФедерации».Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить сцелью оценки местных условий строительства пометеорологическим факторам и климатическим условиям;оценки местных гидрологических условий и характеристик



7
гидрологического режима водных объектов, (в т.ч. уровни моря,ветровое волнение моря, ледовый режим, морские течения,воздействия морских льдов на берега и дно, характеристикалитодинамических процессов) с целью получения необходимыхи достаточных материалов и данных для принятия обоснованныхпроектных решений.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить всоответствии с требованиями нормативных и законодательныхактов, действующих на территории Российской Федерации, втом числе: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания длястроительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания длястроительства». Часть I. Общие правила производства работ; СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания припланировке территорий».Инженерно-геодезические изыскания выполнить с цельюсоздания инженерно-топографических планов, включаяситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания,сооружения и коммуникации (наземные, надземные иподземные) и других элементах планировки. Топографическуюсъемку площадки выполнить в масштабе 1:500 сечением рельефачерез 0,5 м,система высот – Балтийская 1977 г, система координат – МСК-51, принятая для г. Мурманска.Полноту съемки и правильность нанесения наземных иподземных коммуникаций согласовать со всемиэксплуатирующими организациями.3. Инженерно- гидрографические работы выполнить всоответствии с требованиями нормативных и законодательныхактов, действующих на территории Российской Федерации, втом числе: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания длястроительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания длястроительства» Часть III. Инженерно-гидрографические работыпри инженерных изысканиях для строительства;Инженерно-гидрографические изыскания (промеры глубин)акватории предприятия выполнить в границах, приведенных вПриложении 3 для получения данных о ситуации, рельефе дна,подводном режиме и подводных сооружениях. Масштаб съемки1:500 сечением рельефа через 0,5 м.Выполнить топографическую съемку и промеры глубин в единойсистеме координат и высот (Система высот – Балтийская 1977 г,система координат –МСК-51, принятая для г. Мурманска.Предоставить формулу связи Балтийской системы высот сБалтийской 1977 г.В случае обнаружения в ходе промеров глубин затонувшихпредметов предоставить ведомость захламления с указанием ихразмеров, координат и теоретической массы.При составлении отчета выделить проложенные по площадкеизысканий сети инженерно-технического обеспечения, а такжеточки канализационного сброса производственных илимуниципальных объектов. Дать их описание и характеристики.4. Инженерно-геологические изыскания выполняются сцелью получения необходимых и достаточных материалов дляобоснования компоновки сооружения, принятияконструктивных и объемно – планировочных решений, оценкиопасных инженерно-геологических и техногенных процессов,проектирования инженерной защиты и мероприятий по охранеокружающей среды, проекта организации строительства,
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включая изучение рельефа, геологического строения,геоморфологических и гидрогеологических условий, состава,состояния и свойств грунтов, прогноза возможных изменений впериод строительства и эксплуатации объекта.Глубина исследований и методика их проведения определяетсяпрограммой работ с учетом предварительных характеристикпроектируемых сооружений, а также сложности инженерно-геологических условий участка строительства и стадиипроектирования в соответствии с п. 4.5СП 446.1325800.2019.5. Для уточнения сейсмических условий участкапроектируемого строительства выполнить сейсмическоемикрорайонирование в соответствии с требованиями СП47.13330.2016, СП 11-105-97, ч. 6.6. Инженерно-экологические изыскания выполнить всоответствии с требованиями нормативных и законодательныхактов, действующих на территории Российской Федерации в томчисле: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания длястроительства. Основные положения»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изысканиядля строительства»; СП 502.1325800 «Инженерно-экологические изысканиядля строительства. Общие правила производства работ».Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью: оценки современного экологического состоянияокружающей среды района строительства; оценки современного экологического состояниякомпонентов природной среды и экосистем в целом, ихустойчивости к техногенным воздействиям и способности квосстановлению; разработки прогноза возможных изменений природныхсистем при строительстве и эксплуатации проектируемыхсооружений; оценки экологической опасности проектируемогообъекта; разработки рекомендации по предотвращению вредныхи нежелательных экологических последствий.6.1 Инженерно-экологические изыскания для проектапланировки территорииПроизводство инженерно-экологических изысканий должновключать в себя следующие виды работ: Рекогносцировочное обследование для предварительногоознакомления с участком изысканий и прилегающей территории.Ориентировочная длина рекогносцировочного обследованиесоставит 6 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления комплекта карт (графическихприложений): карты экологического состояния, почвеннойкарты, карты растительности, ландшафтной карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута6 км, комплексное описание выполняется в 6 точках. Припроведении маршрутного обследования выполняется замеррадиации в контрольных точках. Почвенные исследования с отбором проб почв и грунтовна микробиологический, паразитологический и санитарно-химический анализ. Предварительный объем работ припочвенном обследовании следующий:на санитарно-химическое обследование отбирается 3объединенные пробы почвы с поверхностного слоя (методомконверта, т. е. 1 объединенная проба формируется из 5 точечных
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проб) и 4 пробы с почвенных горизонтов из диагностическихскважин;на микробиологическое обследование – 3 пробы;на паразитологическое обследование – 3 пробы.Отбор проб почвы проводится из закопушек – всегопроходится 15 закопушек. Обследование поверхностных и подземных вод. Приобследовании производится отбор проб подземной воды изпервого от поверхности водоносного горизонта (1 проба), атакже поверхностной воды (1 проба). Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования:санитарно-химическое обследование почв – 7 проб;микробиологическое обследование почв – 3 пробы;паразитологическое обследование почв – 3 пробы;санитарно-химическое обследование грунтовой воды – 1проба;санитарно-химическое обследование поверхностной воды– 1 проба.- Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.
6.2 Инженерно-экологические изыскания для I этапа.Береговые сооружения. Строительство.Производство инженерно-экологических изысканий должновключать в себя следующие виды работ: Подготовительные работы. Ознакомление скартографическими и иными исходными материалами,оформление запросов в уполномоченные органы для полученияинформации о природоохранных и иных ограничениях; Рекогносцировочное обследование дляпредварительного ознакомления с участком изысканий иприлегающей территории. Ориентировочная длинарекогносцировочного обследование составит 3 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления комплекта карт (графическихприложений): карты экологического состояния, почвеннойкарты, карты растительности, ландшафтной карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута3 км, комплексное описание выполняется в 8 точках. Почвенные исследования с отбором проб почв и грунтовна микробиологический, паразитологический, радиологический,санитарно-химический и агрохимический анализ.Предварительный объем работ при почвенном обследованииследующий: на санитарно-химическое обследование отбирается 9объединенные пробы почвы с поверхностного слоя (методомконверта, т. е. 1 объединенная проба формируется из 5 точечныхпроб) и 4 пробы с почвенных горизонтов из диагностическихскважин; на микробиологическое обследование – 8 проб; на паразитологическое обследование – 8 проб; на радиологическое обследование – 8 проб; на агрохимическое обследование – 6 проб;Отбор проб почвы проводится из закопушек – всего проходится40 закопушек закладывается два почвенных разреза. Обследование подземных вод. При обследовании
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производится отбор проб подземной воды из первого отповерхности водоносного горизонта: на санитарно-химическое обследование – 4 пробы; на микробиологическое обследование – 4 пробы. Обследование морских вод с отбором проб морскойводы на санитарно-химические показатели имикробиологические: на санитарно-химические показатели – 1 проба споверхностного горизонта и 1 проба с глубины. на микробиологические показатели – 1 проба. Обследование физических воздействий. Замер уровняшума в 2 точках и замер уровня электромагнитного излучения в2 точках. Исследование и оценка радиационной обстановки.Определение мощности дозы гамма-излучения и выявлениелокальных радиационных аномалий. Площадь радиационногообследования составит – 15 га.Определение плотности потока радона от поверхности земли –замер производится в 190 точках. Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования: санитарно-химическое обследование почв – 13 проб; микробиологическое обследование почв – 8 проб; паразитологическое обследование почв – 8 проб; радиологическое обследование почв – 8 проб; агрохимическое обследование почв – 6 проб; санитарно-химическое обследование грунтовой воды –4 пробы; микробиологическое обследование грунтовой воды – 4пробы; санитарно-химическое обследование морской воды – 2пробы; микробиологическое обследование морской воды – 2пробы.Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.Указанные объемы работ носят ориентировочный характери могут быть изменены на стадии разработки программы работпри условии согласования с Заказчиком6.3 Инженерно-экологические изыскания для II этапа.Береговые сооружения. Строительство.Производство инженерно-экологических изысканий должновключать в себя следующие виды работ: Подготовительные работы. Ознакомление скартографическими и иными исходными материалами,оформление запросов в уполномоченные органы для полученияинформации о природоохранных и иных ограничениях; Рекогносцировочное обследование дляпредварительного ознакомления с участком изысканий иприлегающей территории. Ориентировочная длинарекогносцировочного обследование составит 1,5 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления комплекта карт (графическихприложений): карты экологического состояния, почвеннойкарты, карты растительности, ландшафтной карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута1,5 км, комплексное описание выполняется в 3 точках.
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 Почвенные исследования с отбором проб почв и грунтовна микробиологический, паразитологический, санитарно-химический и агрохимический анализ. Предварительный объемработ при почвенном обследовании следующий: на санитарно-химическое обследование отбирается 4объединенные пробы почвы с поверхностного слоя (методомконверта, т. е. 1 объединенная проба формируется из 5 точечныхпроб) и 4 пробы с почвенных горизонтов из диагностическихскважин; на микробиологическое обследование – 3 проб; на паразитологическое обследование – 3 проб; на агрохимическое обследование – 6 проб;Отбор проб почвы проводится из закопушек – всего проходится15 закопушек закладывается два почвенных разреза. Обследование подземных вод. При обследованиипроизводится отбор проб подземной воды из первого отповерхности водоносного горизонта: на санитарно-химическое обследование – 1 проба; на микробиологическое обследование – 1 проба. Обследование поверхностных вод с отбором пробповерностной воды на санитарно-химические имикробиологические показатели: на санитарно-химические показатели – 1 проба. на микробиологические показатели – 1 проба. Исследование донных отложений с отбором проб намикробиологический, паразитологический, и санитарно-химический анализ. Предварительный объем работ следующий: на санитарно-химическое обследование – 1 проба на микробиологическое обследование – 1 проба; на паразитологическое обследование – 1 проба; Обследование физических воздействий. Замер уровняшума в 2 точках и замер уровня электромагнитного излучения в2 точках. Исследование и оценка радиационной обстановки.Определение мощности дозы гамма-излучения и выявлениелокальных радиационных аномалий. Площадь радиационногообследования составит – 3 га. Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования: санитарно-химическое обследование почв – 8 проб; микробиологическое обследование почв – 3 пробы; паразитологическое обследование почв – 3 пробы; агрохимическое обследование почв – 6 проб; санитарно-химическое обследование грунтовой воды –1 проба; микробиологическое обследование грунтовой воды – 1проба; санитарно-химическое обследование поверхностнойводы – 1 проба; микробиологическое обследование поверхностной воды– 1 проба.Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.

6.4 Инженерно-экологические изыскания. III-IV этапы.
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Гидротехнические сооружения. Строительство.6.4.1 Участок строительства гидротехническихсооруженийПроизводство инженерно-экологических изысканий на участкестроительства гидротехнических сооружений должно включатьв себя следующие виды работ: Рекогносцировочное обследование Ориентировочнаядлина рекогносцировочного обследование составит 2,5 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления инженерно-экологической карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута2,5 км, комплексное описание выполняется в 5 точках. Обследование морской воды. При обследованиипроизводится отбор следующих проб морской воды:на санитарно-химический анализ из поверхностногогоризонта – 3 пробы, из придонного слоя – 3 пробы;на микробиологический анализ – 3 пробы;на радиологический анализ – 3 пробы. Обследование морских донных отложений. Приобследовании производится отбор следующих проб морскихдонных отложений:на химический анализ с поверхности – 3 пробы;на химический анализ по горизонтам – 2 пробы;на микробиологический анализ – 3 пробы;на паразитологический анализ – 3 пробы;на радиологический анализ с поверхности – 3 пробы;на радиологический анализ по горизонтам – 2 пробы. Гидробиологическое обследование – проводитсяспециализированной организацией Замеры уровня шума – проводится в 3 точкахРаботы на морской акватории проводятся с использованиемкатера с дизельным двигателем (6 смен). Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования:санитарно-химическое обследование морской воды – 6проб;микробиологический анализ морской воды – 3 пробы;радиологический анализ морской воды – 3 пробы;санитарно-химическое обследование донных отложений –5 проб;микробиологическое обследование донных отложений – 3пробы;паразитологическое обследование донных отложений – 3пробы;радиологическое обследование донных отложений – 5 проб- Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.-6.4.2 Участок захоронения донного грунтаПроизводство инженерно-экологических изысканий на участкезахоронения донного грунта должно включать в себяследующие виды работ: Рекогносцировочное обследование Ориентировочнаядлина рекогносцировочного обследование составит 2,1 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления инженерно-экологической карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута
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2,1 км, комплексное описание выполняется в 4 точках. Обследование морской воды. При обследованиипроизводится отбор следующих проб морской воды:на санитарно-химический анализ из поверхностногогоризонта – 2 пробы, из придонного слоя – 2 пробы. Обследование морских донных отложений. Приобследовании производится отбор следующих проб морскихдонных отложений:на химический анализ с поверхности – 4 пробы;на микробиологический анализ – 4 пробы;на радиологический анализ с поверхности – 4 пробы. Гидробиологическое обследование – проводитсяспециализированной организациейРаботы на морской акватории проводятся с использованиемкатера с дизельным двигателем (6 смен). Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования:санитарно-химическое обследование морской воды – 4пробы;санитарно-химическое обследование донных отложений –4 пробы;микробиологическое обследование донных отложений – 4пробы;паразитологическое обследование донных отложений – 4пробы;радиологическое обследование донных отложений – 5 проб- Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.

6.5 Инженерно-экологические изыскания.V этап.Береговые сооружения. Строительство.Производство инженерно-экологических изысканий должновключать в себя следующие виды работ: Рекогносцировочное обследование для предварительногоознакомления с участком изысканий и прилегающей территории.Ориентировочная длина рекогносцировочного обследованиесоставит 6 км. Маршрутное обследование с описанием точекнаблюдения для составления комплекта карт (графическихприложений): карты экологического состояния, почвеннойкарты, карты растительности, ландшафтной карты.Предварительно объем работ составит: протяженность маршрута6 км, комплексное описание выполняется в 6 точках. Припроведении маршрутного обследования выполняется замеррадиации в контрольных точках. Почвенные исследования с отбором проб почв и грунтовна микробиологический, паразитологический, агрохимическийи санитарно-химический анализ. Предварительный объем работпри почвенном обследовании следующий:на санитарно-химическое обследование отбирается 13объединенных проб почвы с поверхностного слоя (методомконверта, т. е. 1 объединенная проба формируется из 5 точечныхпроб) и 12 проб с почвенных горизонтов из диагностическихскважин;на микробиологическое обследование – 12 проб;на паразитологическое обследование – 12 проб;на агрохимический анализ – 9.
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Отбор проб почвы на микробиологический,паразитологический и санитарно-химический анализ проводитсяиз закопушек – всего проходится 60 закопушек. Отбор проб наагрохимический анализ проводится из шурфов (3 шурфа общимобъемом 6 м3) Обследование поверхностных и подземных вод. Приобследовании производится отбор следующих проб воды:поверхностной воды на санитарно-химический анализ – 2пробы;поверхностной воды на микробиологический анализ – 2пробы;грунтовой воды на санитарно-химический анализ – 3 пробы;грунтовой воды на микробиологический анализ – 3 пробы Обследование донных отложений. При обследованиипроизводится отбор следующих проб донных отложений изпресноводных объектов:на химический анализ – 2 пробы;на микробиологический анализ – 2 пробы;на паразитологический анализ – 2 пробы. Радиационное обследование участка площадью 7,2 га. Замеры физических факторов воздействия:уровень шума – в 2 точках;уровень ЭМИ – в 2 точках. Лабораторные работы выполняются лабораториями,аттестованными в системе государственной аккредитации иимеющими соответствующий аттестат аккредитации. Объемлабораторных работ предварительно включает следующие видыобследования:санитарно-химическое обследование почв – 25 проб;микробиологическое обследование почв – 12 проб;паразитологическое обследование почв – 12 проб;санитарно-химическое обследование грунтовой воды – 3проба;санитарно-химическое обследование поверхностной воды– 2 проба;микробиологическое обследование грунтовой воды – 3проба;микробиологическое обследование поверхностной воды –2 проба;химический анализ донных отложений – 2 пробы;микробиологический анализ донных отложений – 2 пробы;паразитологический анализ донных отложений – 2 пробы.- Камеральные работы – разработка программы,камеральная обработка материалов полевых и лабораторныхработ, составление технического отчета.

Указанные объемы работ носят ориентировочный характери могут быть изменены на стадии разработки программыработ при условии согласования с Заказчиком

16.
Дополнительные требованияк выполнению отдельныхвидов работ в составе ИИ (вслучае, если такиетребования предъявляются)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видовработ в составе ИИ отсутствуют.

17.
Требования о подготовкепредложений ирекомендаций для принятиярешений по организацииинженерной защиты

На основании выполненных изысканий в отчете инженерно-геологических изысканий указать категорию опасностивыявленных опасных процессов и явлений в соответствии сПриложением Б СП 115.13330.2016 по площадной
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территории, зданий исооружений от опасныхприродных и техногенныхпроцессов и устранению илиослаблению их влияния

пораженности.
На основании выполненных изысканий в отчете инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологическихизысканий привести предложения и рекомендации для принятиярешений по организации инженерной защиты территории,зданий и сооружений от опасных природных и техногенныхпроцессов и устранению или ослаблению их влияния.
По результатам изысканий на основе генплана площадки, атакже трасс коммуникаций строится геокриологическая карта свыделением и индивидуальным анализом объектов и участков,размещенных в неблагоприятных геокриологических условиях,детально описываются опасные процессы и явления, приводятсярекомендации по режиму использования грунтов оснований.

18.

Требование онеобходимости научногосопровождения ИИ (дляобъектов повышенногоуровня ответственности, атакже для объектовнормального уровняответственности,строительство которыхпланируется на территориисо сложными природными итехногенными условиями) ипроведения дополнительныхисследований, непредусмотренныхтребованиями НДобязательного применения(в случае, если такоетребование предъявляется)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видовисследований, научному сопровождению изысканийотсутствуют.

19.

Требования к точности иобеспеченностинеобходимых данных ихарактеристик при ИИ,превышающиепредусмотренныетребованиями НДобязательного применения(в случае, если такиетребования предъявляются)

1. Инженерные изыскания должны быть достоверными ивыполненными в объеме, необходимом и достаточном для:
 установления проектных значений параметров и другихпроектных характеристик зданий и сооружений, согласнотребованиям ст.15 ФЗ № 384 «Технический регламент обезопасности зданий и сооружений» и других требованийФедеральных законов и норм;
 разработки проектной документации;
 прохождения экологической и государственной экспертизпроектной документации и результатов инженерныхизысканий с получением положительного заключения;
 разработки рабочей документации.2. Качество выполненных работ должно соответствоватьтребованиям нормативных документов, указанных в настоящемЗадании.
3. Задание может быть скорректировано, исходя изконкретных условий, выявленных в процессе инженерныхизысканий.

20.

Требования к составлениюпрогноза измененияприродных условий
В случае выявления в процессе полевых изысканий сложныхприродных, техногенных условий в составе отчета всех видовизысканий (вид изысканий уточняется от вида сложныхприродных и техногенных условий) предоставить прогнозныеизменения природных условий, как при техногенномвоздействии, так и в нормальных условиях.
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Представить возможные изменения характеристик основанийвследствие растепления грунтов (вечная мерзлота), и прочиепрогнозные изменения природных условий, как притехногенном воздействии, так и в нормальных условиях (видизысканий уточняется от вида сложных природных итехногенных условий).
При содержании галечника и крупнообломочных включенийнеобходимо дать условное обозначение на продольныхпрофилях отчета инженерно-геологических изысканий суказанием процентного соотношения.
На основании выполненных изысканий (всех видов изысканий)привести необходимые ИД для обоснования мероприятий порациональному природопользованию и охране природнойсреды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий исооружений и безопасных условий жизни населения.

21.
Требования по обеспечениюконтроля качества привыполнении ИИ

Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчикомпрограммы работ на выполнение ИИ и с учетом требованийПоложения Компании № П2-01 Р-0222 «Порядок проведениятехнического контроля за инженерными изысканиями длястроительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и ОбществГруппы», а также с учетом требований п.4.9 и 4.10 СП47.13330.2016.

22.

Требования к выделениюэтапов выполнения работ
Разработать отдельные комплекты технической документациидля проекта планировки территории и для каждого извыделенных этапов. Нумерацию этапов принять согласноЗадания на проектные работы.Проект планировки территории.Для разработки проекта планировки территории выполнить: археологическое исследование и проведениегосударственной историко-культурной экспертизы; обследование территории на наличие взрывоопасныхпредметов (ВОП) по объекту; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания.I этап. Береговые здания и сооружения. Строительство.Для I этапа выполнить: инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-геофизические исследования (сейсмическоемикрорайонирование); инженерно-экологические изыскания.II этап. Береговые сооружения. Строительство.Для II этапа выполнить: инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-геофизические исследования (сейсмическоемикрорайонирование); инженерно-экологические изыскания.III-IV этапы. Гидротехнические сооружения. Строительство.Для III-IV этапа выполнить: инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-гидрографические работы; инженерно-геологические изыскания; инженерно-геофизические исследования (сейсмическоемикрорайонирование);
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 инженерно-экологические изыскания.V этап. Береговые сооружения. Строительство.Для V этапа выполнить: инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-геофизические исследования (сейсмическоемикрорайонирование);
инженерно-экологические изыскания.

23. Требования к выполнению обследования на ВОП

23.1 Характеристикапроектируемого объекта
Общая площадь участков работ 50,13 га. Обзорная схема районаработ представлена в приложении 2. Границы участков работприведены в приложении 5. Каталог координат участковпредставлен в приложении 6.

23.2 Цели производства работ

Работы по обследованию местности на наличие взрывоопасныхпредметов (ВОП) проводятся для подготовки территорий вовремя проектирования и на первоначальных этапахстроительства.Работы необходимо выполнить в соответствии со следующиминормативно-правовыми документами: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «Озащите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера»; Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «Опромышленной безопасности опасных производственныхобъектов»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ«О техническом регулировании»; Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ«Об оружии»; Федеральные нормы и правила в области промышленнойбезопасности «Правила безопасности при производстве,хранении и применении взрывчатых материаловпромышленного назначения», утвержденных приказомФедеральной службы по экологическому, технологическому иатомному надзору от 3 декабря 2020 года № 494; Постановление Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственнойсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций»; «Наставление по очистке местности (объектов) отвзрывоопасных предметов», введённого в действие приказомМинистра обороны Российской Федерации от 27 июля 2010 года№ 1200; «Инструкция по очистке местности от взрывоопасныхпредметов», утвержденной Заместителем Министра РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01февраля 2016 года; «Методические рекомендаций для органовисполнительной власти субъектов Российской ФедерацииСеверо-Западного федерального округа, органов местногосамоуправления и организаций, предприятий и учреждений,специализирующихся на выполнении работ по очисткеместности от взрывоопасных предметов, по порядкуорганизации и выполнения работ и очистке местности отвзрывоопасных предметов и контролю качества их выполненияна территории Северо-Западного федерального округа»,
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утверждённых решением межведомственной комиссии приполномочном Представителе Президента Российской Федерациив Северо-Западном федеральном округе от 04 сентября 2014года № 3; Международные технические стандарты для операцийпо гуманитарному разминированию IMAS.

23.3 Дополнительные требования

1. Выполнять работы с учетом картографических материалов,полученных от Заказчика.2. В случае обнаружения взрывоопасных предметовнеобходимо надлежащим образом организовать ихобезвреживание и уничтожение с привлечениемспециализированных структур. Информацию об обнаруженииВОП сообщать Заказчику.3. Изъятие в порядке самодеятельной инициативывзрывоопасных предметов с мест их обнаружения и ихтранспортирование не допускается.4. По результатам выполненных работ предоставитьзаказчику: технический отчет по обследованию территории; совместно с отчетом о проведенном обследованиидолжны быть предоставлены географические координаты местобнаружения ВОП (в случае их обнаружения); акт обследования территории на наличие ВОП,согласованный с ГУ МЧС России по Мурманской области. схему (карту) участка местности, очищенного от ВОП, снанесенными топографическими координатами (репернымиточками) и местами обнаружения ВОП (в случае обнаруженияВОП); фотоматериалы обнаруженных ВОП (в случае ихобнаружения); акт о результатах проведения контрольногообследования очищенной территории; акт уничтожения/приема-передачи обнаруженных ВОП.
Графические материалы по результатам выполненных работдолжны быть предоставлены в формате AutoCAD, MapInfo илиArcGIS в местных системах координат. Представляемыематериалы: контур территории, охваченной исследованиями,границы обнаруженных ВОП (в случае их обнаружения).

23.4 Сведения о принятой системекоординат и высот Система координат – МСК-51.Система высот – Балтийская 1977 г.

23.5 Требования о составлении ипредставлении программыработ

Исполнитель перед началом работ предоставляет насогласование Заказчику программу производства работ,составленную в соответствии с п.п. 4.18 – 4.20, 5.1.13, 6.1.9СП 47.13330.2016 и производит работы в соответствии спрограммой, согласованной с Заказчиком.
24. Требования к выполнению археологического исследования
24.1 Вид работ Археологическое исследования и проведение государственнойисторико-культурной экспертизы
24.2 Сведения о срокахвыполнения работ Согласно календарному плану выполнения работ, подписанномуЗаказчиком и Исполнителем.

24.3 Сведения о ранеевыполненных исследованиях

«Мероприятия по обеспечения сохранности объектовархеологического наследия на территории объекта:«Строительство опорной базы берегового обеспеченияшельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерациис созданием промышленного кластера нефтесервисныхпроизводств и центра сервисного обслуживания кораблей исудов, осуществляющих плавание в акватории Северногоморского пути, в районе Росляково г. Мурманска на базе «АО 82
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СРЗ»»

24.4 Характеристикапроектируемого объекта Границы участка работ принять в соответствии с приложением4. Площадь 50.13 га.

24.5 Цель выполнения работ

Полное и качественное выполнение археологическогоисследования в соответствии с «Положением о порядкепроведения археологических полевых работ и составлениянаучной отчетной документации», утвержденнымпостановлением Бюро Отделения историко-филологическихнаук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, иФедеральным законом №73-ФЗ от 25.06.02 «Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры)» идругих действующих нормативных документов в границах иобъеме, достаточном для проектирования и получениязаключения органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченного в области охраны культурногонаследия, на производство земляных (строительных) работ наземельном участке для строительства объекта.

24.6 Нормативные документы

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Обобъектах культурного наследия (памятниках истории икультуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охранеокружающей среды»; Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ«Земельный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ«Лесной кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водныйкодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «Об объектах культурногонаследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации» и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»; Постановление Межпарламентской Ассамблеигосударств - участников Содружества Независимых Государствот 17 февраля 1996 г. № 7-16 «О рекомендательномзаконодательном акте «Об охране археологического наследия»; СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97; Правила выдачи, приостановления и прекращениядействия разрешений (открытых листов) на проведение работ повыявлению и изучению объектов археологического наследия,утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014, № 127; Положение о порядке проведения археологическихполевых работ и составления научной отчётной документации,утв. постановлением Бюро ОИФН РАН от 20.06.2018, № 32; Методика определения границ территорий объектовархеологического наследия, рекомендованная к применению с 1января 2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.); Положение о государственной историко-культурнойэкспертизе: утверждено постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 июля 2009 года N 569.

24.7 Требования к выполнениюработ

До выполнения работ получить от государственного органаохраны объектов культурного наследия заключение оналичии/отсутствии на исследуемой территории объектовкультурного наследия. В случае получения предписания напроведение историко-культурной экспертизы выполнитькомплекс историко-культурных работ в соответствии с
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требованиями нормативных документов.
1. Камеральные историко-культурные работы:1.1 Оценка исходной документации, включающейкартматериалы, схемы расположения проектируемых объектови коммуникаций;1.2 Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовыхматериалов по территории исследования;1.3 Подготовка тематических картосхем;1.4 Предварительное определение историко-культурнойценности территории, отводимой под проектируемый объект(предварительное историко-культурное зонирование);1.5 Получение Открытого листа на проведение работ повыявлению и изучению объектов археологического наследия.
2. Полевые историко-культурные работы:
2.1 Уведомить в письменной форме не позднее, чем за 5рабочих дней до начала работ орган исполнительной властисубъекта Российской Федерации, уполномоченного в областиохраны культурного наследия, в лице руководителя органа, оначале проведения работ;2.2 Уведомить в письменной форме не позднее, чем за 5рабочих дней до начала археологических полевых работ, органместного самоуправления о времени, сроках и месте проведенияархеологического исследования (в соответствии с «Положениемо порядке проведения археологических полевых работ исоставления научной отчетной документации»);2.3 Археологическое исследование объекта, отводимогопод площадку осуществлять в границах проектируемойплощадки, дополнительно осуществлять визуальный осмотр 50м от границ площадки по периметру для выявления объектовкультурного наследия (одиночные курганы, курганныемогильники и т.д.). В случае затруднения или не возможностипроведения полевых работ на участках допуск на которыеограничен или запрещен (частная собственность, посевы, пашняи т.д.) подрядчик самостоятельно согласовывает и получаетразрешение на проведение работ с собственником данногоземельного участка;2.4 Выполнить натурное обследование территории в целяхвыявления визуальных признаков ОКН и подъемногоархеологического материала;2.5 Ведение полевой документации, держателю Открытоголиста, осуществлять в соответствии с «Положением о порядкепроведения археологических полевых работ и составлениянаучной отчетной документации»;2.6 Выполнить археологическую шурфовку, зачисткусуществующих почвенных обнажений в целях выявленияархеологических объектов, не фиксируемых визуально, снанесением шурфов и зачисток на ситуационный план;2.7 Выполнить фотофиксацию территории истратиграфических разрезов;2.8 В случае обнаружения объектов культурногонаследия, проведение следующих видов работ: Определение предмета охраны; Предварительное определение границ; Подготовка ситуационного плана расположениявыявленных объектов культурного наследия; Подготовка топографических планов обследованныхобъектов культурного наследия; Выполнение координатной привязки выявленныхобъектов культурного наследия;
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 Изучение стратиграфических разрезов на выявленныхобъектах культурного наследия (в случае необходимости) и сборподъёмного материала; Фотофиксация выявленных объектов культурногонаследия;
3. Камеральная обработка полевых материалов.
4. Подготовка отчёта по итогам археологическихисследований:
 В случае выявления ОКН – подготовка рекомендаций посохранению объектов культурного наследия; Отчёт по результатам археологических исследованийдолжен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011,ГОСТ 7.11-2004.5. Особые условия и прочие требования к производствуисторико-культурных работ: В случае выявления в ходе натурного обследованияобъектов культурного наследия, исполнитель работ обязаннезамедлительно информировать о них Заказчика. В случае выявления объектов культурного наследияЗаказчиком может быть принято решение об оперативномизменении участка натурного обследования.Графические материалы по результатам историко-культурныхработ должны быть предоставлены в формате AutoCAD, всистеме координат МСК-51; Балтийской системе высот 1977г.Представляемые материалы: контур территории, охваченнойисследованиями, места шурфовки, границы ОКН (в случаеобнаружения), топографические планы выявленных ОКН.По итогам археологического исследования должны бытьпредоставлены акт государственной историко-культурнойэкспертизы и справка об отсутствии/наличии объектовкультурного наследия, включенных в реестр, выявленныхобъектов культурного наследия и объектов, обладающихпризнаками объекта культурного наследия, а такжеохранных/защитных зон объектов культурного наследия.

24.8 Дополнительные требования

1. Выполнять работы с учетом картографических материалов,полученных от Заказчика.2. Cправка об отсутствии/наличии объектов культурногонаследия итогам археологических исследований должна бытьполучена под всю площадь проектируемого объекта (включаявновь отводимые и ранее отведенные земли).3. Акт и заключение государственной историко-культурнойэкспертизы должны соответствовать «Положению о государственнойисторико-культурной экспертизе», других, действующих натерритории РФ, нормативных и технических документов.Технический отчет должен быть выполнен в соответствии стребованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97.Система координат – МСК-51.Система высот – Балтийская 1977 г.

25. Требование о составлении ипредоставлении программыинженерных изысканий

Подрядчик (исполнитель инженерных изысканий) передначалом работ предоставляет на согласование Заказчикупрограмму выполнения инженерных изысканий, составленнуюв соответствии с п.п. 4.18 – 4.20, 5.1.13, 6.1.9 СП 47.13330.2016и производит инженерные изыскания в соответствии сПрограммой, согласованной с Заказчиком.
26. Требования по обеспечениюконтроля качества привыполнении инженерных

Контроль за качеством работ при проведении инженерныхизысканий осуществляется с учетом требований п. 4.9 СП47.13330.2016 и должен включать:
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изысканий  контроль за соблюдением предусмотреннымипрограммой объемами работ и технологией проведенияотдельных видов работ; контроль за правильностью измерений (измерениемрасстояний, глубин, снятием отсчетов с приборов и пр.); контроль за правильностью описаний и графическихпостроений (описанием характерных особенностей грунтов исоблюдением правил графических построений); контроль за объективностью обобщений (обобщениемданных лабораторных работ и т.д.); контроль со стороны Заказчика за качествомпроизводимых инженерных изысканий.Все перечисленные виды контроля должны осуществлятьсянепрерывно на всех уровнях от непосредственных исполнителейдо руководителей изыскательской организации и подразделений.Необходимыми формами контроля за качеством работ являютсясистематические проверки (как плановые, так и внеплановые) состороны руководителей подразделений: при производстве полевых работ контроль качествавыполняется начальником полевой партии (экспедиции); контроль качества производства лабораторных работвыполняется зав. лабораторией;приемка результатов полевых и лабораторных работ, контролькачества производства камеральных работ, составлениетехнического отчета выполняется главными специалистами).

27.

Требования к составу,форме и форматупредоставления результатовИИ (применимые к видамИИ), порядку их передачизаказчику

1. Перечень материалов, предоставляемых в результатеработ
1.1. В результате работ должен быть представлен отчет,содержащий следующие материалы:
 пояснительная записка, включающая в себя разделы:

 описание транспортной сети от объекта строительства,до существующих дорог с твердым типом покрытия суказанием расстояний;
 указание ближайших населенных пунктов и расстояниеот объектов строительства до данных населенныхпунктов.

 ситуационный план;
 каталоги координат в МСК;
 инженерно-топографические планы для проектированиятрасс коммуникаций;
 на топографических планах привести необходимыегидрологические данные (уровни воды необходимойобеспеченности и отметку размыва дна);
 привести информацию о размещении проектируемыхплощадок относительно поймы водных объектов;
 инженерно-геологические разрезы, совмещённые спродольными профилями трасс линейных сооружений всоответствии. Продольные профили автомобильных дорогвыполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 21.701-2013;
 таблицы физико-механических свойств грунтов (в т. ч. вредактируемом формате Exсel);
 на продольных профилях дается инженерно-геологическийразрез с указанием номеров инженерно-геологическихэлементов, группы грунтов по разработке указать вусловных обозначениях;
1.2. Предоставить перечень владельцев пересекаемых
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коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи) суказанием номеров ближайших опор.
1.3. Для мостовых переходов в техническом отчете привестизначения исходных параметров для гидравлических расчетов.
1.4. В заключение технического отчета должны бытьсформулированы рекомендации и предложения по выборупринципа использования грунтов в качестве оснований,мероприятия по защите сопредельных, проектируемымобъектам, территорий от опасных криогенных процессов, данырекомендации и предложения по проведению последующихизысканий.
1.5. Передачу картографических материалов, топосъемки,полученных по результатам ИИ Заказчику выполнять собязательным учетом требований Закона Российской Федерацииот 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
2. Предоставление технической документации по ИИ
Предоставление технической документации по ИИосуществляется поэтапно в следующем составе:
2.1. Предварительные материалы:
 предварительные варианты прохождения трасспроектируемых коммуникаций и размещения площадок,нанесенные на топосъемку;
 краткую информацию о наличии затопления территории суказанием предварительных расчетных расходов иамплитуды поднятия уровней воды 1, 2 и 10 % вероятностипревышения.
2.2. Технический отчет.
Материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются вэлектронном виде в редактируемом и не редактируемомформатах, в сроки в соответствии с договором.
3. Требования к составу, форматам, порядку и формепредоставления отчета по ИИ для бумажного носителя иэлектронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствоватьтребованиям задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий исооружений», постановлению Правительства РФ от 04.07.2020№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов исводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), врезультате применения которых на обязательной основеобеспечивается соблюдение требований Федерального закона«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»и о признании утратившими силу некоторых актовПравительства Российской Федерации».
3.3. Изыскательская продукция оформляется в видетехнического отчета, состоящего из пояснительной записки,текстовой и графической частей и приложений, которые должнысоответствовать требованиямГОСТ 21.301 и настоящего задания.
3.4. Изыскательская продукция должна формироватьсяотдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5. ИИ по линейным объектам предоставить в ПК,синхронизированном с программой проектирования линейных
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объектов применяемой Проектировщиком. Исполнителю ИИ подополнительному запросу на Заказчика уточнить наименованиеприменяемой при проектировании линейных объектовпрограммы.
3.6. Электронный вид технического отчета долженсоответствовать требованиям постановления Правительства РФот 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведениягосударственной экспертизы проектной документации ирезультатов инженерных изысканий».
3.7. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах всоответствии с требованиями Градостроительного КодексаРоссийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 47.13330,п.п. 4.18, 6.7.1 СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, СП 11-105.
3.8. Результаты инженерных изысканий оформляются в видетехнических отчетов, сформированных в отдельные тома сучетом требований настоящего Задания и: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания длястроительства. Основные положения»; ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования коформлению отчетной документации по инженернымизысканиям»; ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документациидля строительства. Условные графические обозначения вдокументации по инженерно-геологическим изысканиям».3.9. Подрядчик (исполнитель инженерных изысканий), привыполнении инженерных изысканий, обеспечивает учет,хранение, применение сведений, относящихся кгосударственной тайне, а также передачу материалов,сформированных на основании указанных сведений с учетомтребований: Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Обинформации, информационных технологиях и о защитеинформации».
3.10. Для проведения согласований, экологической игосударственной экспертиз документация представляется всоответствии с требованиями Постановления Правительства РФ№145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведениягосударственной экспертизы проектной документации ирезультатов инженерных изысканий».
3.11. Экземпляры на бумажном носителе должны передаватьсяЗаказчику сброшюрованные в альбомы.
3.12. Состав и структура электронной версии техническойдокументации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
3.13. Документация на электронном носителе предоставляется вследующих форматах:
 Текстовая документация – форматы версии MS Office 2007и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.);
 Чертежи основных комплектов в формате DWG 2007 и выше(*.dwg); текстовая документация – Adobe Portable Documentformat (*.pdf, *.tif);
3.14. Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчикус сопроводительной документацией, в которой должны бытьуказаны: физическая структура с указанием имен электронныхдокументов, электронный формат, объем документа и ссылка наоригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске,содержащем электронную версию, должна быть внутренняя
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опись материалов ИИ.
3.15. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить1 экземпляр в электронном виде «Сигнальный экземпляр».
3.16. После корректировки и устранения замечанийпредоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 вэлектронном виде, для прохождения необходимых экспертиз.
3.17. Технический отчет предоставляется на согласованиеЗаказчику, ответы на замечания к материалам изысканийпредоставляются Подрядчиком (исполнителем инженерныхизысканий) в течение 15 дней.
3.18. После получения положительной экспертизы иутверждения ПД предоставить 4 экземпляра на бумажномносителе и два экземпляра в электронном виде.
3.19. Оценка соответствия результатов инженерных изысканийтребованиям технических регламентов и их достаточностьопределяется экспертизой в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

28.

Требования ксопровождению результатовинженерных изысканий
Подрядчик (исполнитель инженерных изысканий) осуществляетсопровождение выпущенных материалов изысканий припроведении государственной и экологической экспертиз иоказывает содействие Заказчику в получении положительногозаключения государственной экспертизы проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий.
Подрядчик (исполнитель инженерных изысканий) выполняеткорректировку отчетных материалов по результатам замечанийгосударственной экспертизы.

29.
Перечень текстовых играфических приложений

1. Обзорная схема района работ;
2. Схема границ участков (этапов) инженерных изысканий;
3. Схема границ участков обследования АРХ и ВОП;
4. Каталоги координат участков обследования АРХ и ВОП.
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