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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 5954,54 (780,92) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 7,74 (0,35) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 251,99 (9,47) тыс.руб.

монтажных работ 5728,77 (736,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 497,96 чел.час.

оборудования 218,03 (43,96) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 80,39 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Героев Североморцев, 50

Архитектурно-художественное освещение

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-36

СП.2021.2180-ИОС.ЭНА
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
О

ТЦ_62.1.02.14_77_77177874
72_30.09.2021_02

шт 1 209 166,67 1,04236 43 957,06 4,96 218 027

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

43 957,06

43 957,06

218 027

2 ТЕРм08-03-573-05 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 45,98 1,15 52,88 26,61 1 407

2 84,67 1,15 97,37

3 8,89 1,15 10,22 26,61 272

4 6,02 6,02

чел.-ч 2,37 1,15 2,7255

чел.-ч 0,41 1,15 0,4715

136,67 156,27

63,10 1 679

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 64,36 1 713

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 32,18 856

252,81

3 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,73 1,15 24,99 26,61 665

Всего по позиции

Прибор или аппарат

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Раздел 1. Оборудование
Щит ЩА-БРИЗ.ТМ.М.2.0

Цена=251000,00/1,2

3

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 1 Оборудование

ОТ

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п Индексы

Количество

          в том числе:

ЗТ

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 2. Монтажные работы
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 0,87 0,87

чел.-ч 1,12 1,15 1,288

22,60 25,86

24,99 665

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 25,49 678

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,74 339

64,09

4 ТССЦ-509-2286 шт. 1 192,14 192,14

(Материалы для монтажных работ)

5 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 1

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,61 436,55 26,61 11 617

2 64,24 1,15 73,88

3 0,26 1,15 0,30 26,61 8

4 38,95 38,95

чел.-ч 14,4 1,61 23,184

чел.-ч 0,01 1,15 0,0115

374,34 549,38

436,85 11 625

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 445,59 11 858

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 222,79 5 929

1 217,76

6 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 50 2 518,26 1,02 18 268,99 7,03 128 431

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

7 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 2 208,58 26,61 58 770

2 108,53 1,15 6 240,48ЭМ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Объем=38+12

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кронштейн 130мм (комплект), Galad

Цена=3021,91/1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 3Р 25А (Прим. 20А)

Монтаж линейных светодиодных светильников Альтаир

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(50*2) / 100

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 18,26 1,15 1 049,95 26,61 27 939

4 37,87 1 893,50

чел.-ч 1,87 1,15 107,525

чел.-ч 0,69 1,15 39,675

184,81 10 342,56

3 258,53 86 709

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3 323,70 88 443

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 661,85 44 222

15 328,11

8 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 38 29 493,95 1,02 162 615,36 7,03 1 143 186

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 12 19 372,38 1,02 33 729,45 7,03 237 118

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

10 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 3 1 529,17 1,02 665,58 7,03 4 679

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

11 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 7 1 529,17 1,02 1 553,06 7,03 10 918

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

12 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 3 224,53 1,02 97,72 7,03 687

(Материалы для монтажных работ)

Цена=1835,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Заглушка Розетки 220В, 
Galad

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Кабель подключения к 
вилке 220В (L 500 мм), Galad

Цена=1835,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Кабель подключения к 
розетке 220В (L 500 мм), Galad

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 20 Вт, 220 В, IP65 длиной 
1215мм, GALAD Альтаир LED-20-Ellipse/W3000 
1200, Galad

Цена=35392,74/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 10 Вт, 220 В, IP65 длиной 
625мм, GALAD Альтаир LED-10-Ellipse/W3000 
600, Galad

Цена=23246,85/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

13 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 7 215,43 1,02 218,78 7,03 1 538

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

14 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 50

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,61 346,96 26,61 9 233

2 48,61 1,15 2 795,08

3 7,14 1,15 410,55 26,61 10 925

4 0,09 4,50

чел.-ч 0,24 1,61 19,32

чел.-ч 0,27 1,15 15,525

53,01 3 146,54

757,51 20 158

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 772,66 20 561

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 386,33 10 281

4 305,53

15 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 38 2 281,61 1,02 12 579,66 7,03 88 435

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

16 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 12 1 216,66 1,02 2 118,35 7,03 14 892

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

17 ТЕРм08-03-596-03 100 шт. 0,16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5 556,16 1,15 1 022,33 26,61 27 204

Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
стальной конструкции: на крыше здания, с 
лампой мощностью 500 Вт

Объем=16 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Экран Э74 0600 50, Galad

Цена=1459,99/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Установка прожектора Griven CAPITAL

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Экран Э74 1200 50, Galad

Цена=2737,93/1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

GALAD Альтаир LED Заглушка Вилки 220В, 
Galad

Цена=258,51/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Объем=38+12

Цена=269,43/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 4 180,58 1,15 769,23

3 1 876,12 1,15 345,21 26,61 9 186

4 2 309,99 369,60

чел.-ч 286,4 1,15 52,6976

чел.-ч 94,61 1,15 17,40824

12 046,73 2 161,16

1 367,54 36 390

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 394,89 37 118

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 697,45 18 559

4 253,50

18 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 16 160 830,95 1,02 373 365,72 7,03 2 624 761

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

19 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 16 919,87 1,0075 2 109,25 7,03 14 828

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

20 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,15 39,65 26,61 1 055

2 48,61 1,15 447,21

3 7,14 1,15 65,69 26,61 1 748

4 0,09 0,72

чел.-ч 0,24 1,15 2,208

чел.-ч 0,27 1,15 2,484

53,01 487,58

105,34 2 803

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 107,45 2 859

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 53,72 1 430

648,75

21 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 8

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Хомут на опоре (Прим. монтаж бленды)

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Хомут на опоре (Прим. монтаж бленды)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Цена=192997,14/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Конструкция для установки прожектора Griven 
Capital 200 US на стене, ПРГС50.03.000 (вес-
1,546 кг)

Цена=1103,84/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прожектор светодиодный CAPITAL 200 US 
POLAR EDITION WW RAL9006 ON/OFF, 
S1AL5012USWWRGS, Griven

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 4,31 1,61 55,51 26,61 1 477

2 48,61 1,15 447,21

3 7,14 1,15 65,69 26,61 1 748

4 0,09 0,72

чел.-ч 0,24 1,61 3,0912

чел.-ч 0,27 1,15 2,484

53,01 503,44

121,20 3 225

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 123,62 3 290

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 61,81 1 645

688,87

22 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 16 2 262,86 1,02 5 253,20 7,03 36 930

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

23 ТЕРм08-02-152-04 100 шт. 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 427,82 1,15 88,56 26,61 2 357

2 190,45 1,15 39,42

3 0,26 1,15 0,05 26,61 1

4 75,96 13,67

чел.-ч 22,72 1,15 4,70304

чел.-ч 0,01 1,15 0,00207

694,23 141,65

88,61 2 358

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 90,38 2 405

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 45,19 1 203

277,22

24 ТЦ_20.2.03.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 18 428,28 1,02 1 118,49 7,03 7 863

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Всего по позиции

Консоль усиленная 200 мм, BBH6020, DKC

Цена=513,94/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Общемонтажные работы

Прокладка лотка

Стойка сборных кабельных конструкций (без 
полок), масса: до 1,6 кг (BBH6020 вес 
0,498кг/шт)

Объем=18 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Бленда VISOR CAPITAL 200 RAL9006, 
S1AL8229, Griven

Цена=2715,43/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

25 ТЕРм08-02-395-01 1 т 0,038

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 993,60 1,15 43,42 26,61 1 155

2 466,24 1,15 20,37

3 33,08 1,15 1,45 26,61 39

4 130,48 4,96

чел.-ч 54 1,15 2,3598

чел.-ч 1,25 1,15 0,054625

1 590,32 68,75

44,87 1 194

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 45,77 1 218

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,88 609

137,40

26 ТЦ_20.2.07.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 6 2 148,49 1,02 1 870,41 7,03 13 149

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

27 ТЦ_20.2.03.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 36 66,96 1,02 349,79 7,03 2 459

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

28 ТССЦ-101-4469 100 шт. 0,36 180,00 64,80

(Материалы для монтажных работ)

29 ТССЦ-101-4956 100 шт. 0,36 99,00 35,64

(Материалы для монтажных работ)

30 ТССЦ-509-5787 шт. 7 430,48 3 013,36

(Материалы для монтажных работ)

31 ТССЦ-101-7141 т 0,003648 31 879,30 116,30

(Материалы для монтажных работ)

Объем=8*0,456/1000

Прокладка короба

Объем=36 / 100

Анкер забивной М10

Объем=36 / 100

Анкер химический (капсула с клеевым 
составом) Hilti HIT-HY 150/330

Шпильки оцинкованные (М10х1000 - 8шт., вес - 
0,456кг/шт)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прижим кабельного лотка, LP1000, DKC

Цена=80,35/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х75 мм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Лоток лестничный 50х200 L3000, LL5020, DKC

Цена=2578,19/1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(6*3*2,1+36*0,003)/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Лоток металлический штампованный по 
установленным конструкциям, ширина лотка: 
до 200 мм (LL5020 вес 2,1кг/м; LP1000 вес 0,003 
кг/шт)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

32 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,49

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 311,88 26,61 8 299

2 49,47 1,15 27,88

3 2,65 1,15 1,49 26,61 40

4 150,70 73,84

чел.-ч 30,08 1,15 16,95008

чел.-ч 0,1 1,15 0,05635

753,64 413,60

313,37 8 339

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 319,64 8 506

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 159,82 4 253

893,06

33 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,12

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,2075 80,20 26,61 2 134

2 49,47 1,15 6,83

3 2,65 1,15 0,37 26,61 10

4 150,70 18,08

чел.-ч 30,08 1,2075 4,358592

чел.-ч 0,1 1,15 0,0138

753,64 105,11

80,57 2 144

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 82,18 2 187

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 41,09 1 093

228,38

34 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,28

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,265 196,04 26,61 5 217

2 49,47 1,15 15,93

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=28 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=12 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=(25+24) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 2,65 1,15 0,85 26,61 23

4 150,70 42,20

чел.-ч 30,08 1,265 10,654336

чел.-ч 0,1 1,15 0,0322

753,64 254,17

196,89 5 240

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 200,83 5 345

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 100,41 2 672

555,41

35 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,6

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,4375 477,37 26,61 12 703

2 49,47 1,15 34,13

3 2,65 1,15 1,83 26,61 49

4 150,70 90,42

чел.-ч 30,08 1,4375 25,944

чел.-ч 0,1 1,15 0,069

753,64 601,92

479,20 12 752

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 488,78 13 007

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 244,39 6 504

1 335,09

36 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,56

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,61 1 390,10 26,61 36 991

2 49,47 1,15 88,75

3 2,65 1,15 4,75 26,61 126

4 150,70 235,09

чел.-ч 30,08 1,61 75,548928

чел.-ч 0,1 1,15 0,1794

753,64 1 713,94

1 394,85 37 117

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=156 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=60 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 422,75 37 859

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 711,37 18 930

3 848,06

37 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 153 2 526,38 1,02 56 083,50 7,03 394 267

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

38 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 160 54,75 1,02 1 270,98 7,03 8 935

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

39 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 20 149,78 1,02 434,71 7,03 3 056

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

40 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 60 5,03 1,02 43,81 7,03 308

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

41 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 60 2,00 1,02 17,35 7,03 122

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

42 ТССЦ-509-2651 100 шт. 2 16,64 33,28

(Материалы для монтажных работ)

43 ТЦ_20.2.05.02_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 150 80,26 1,02 1 746,80 7,03 12 280

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 
мм

Объем=200 / 100

Зажим StarQuick SQ-25 LGR, 2146207,OBO 
Bettermann

Цена=96,31/1,2

Клемма FASTON ножевая вилка 6,35 мм под 
винт 3,68 мм, 42822-4, TE Connectivity

Цена=6,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Разъем РПИ-М 2.5–(6.3), 49617, КВТ

Цена=2,40/1,2

Цена=65,70/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR30030, 
6249845, OBO Bettermann

Цена=179,73/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Всего по позиции

Кабельный короб LKM 30030 30х30х2000 мм 
(сталь, белый) LKM30030RW, 6248482, OBO 
Bettermann

Цена=3031,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
30х30мм, LKM SV30 G, 6247434, OBO 
Bettermann

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

44 ТССЦ-502-0516 1000 м 0,006 2 395,71 14,37

(Материалы для монтажных работ)

45 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,1

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 510,78 1,61 82,24 26,61 2 188

2 213,36 1,15 24,54

3 4,76 1,15 0,55 26,61 15

4 641,31 64,13

чел.-ч 27,76 1,61 4,46936

чел.-ч 0,18 1,15 0,0207

1 365,45 170,91

82,79 2 203

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 84,45 2 247

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 42,22 1 124

297,58

46 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 10 133,37 1,02 193,46 7,03 1 360

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

47 ТССЦ-509-0104 10 шт. 1 21,06 21,06

(Материалы для монтажных работ)

48 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,8

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм (РЗ-ЦП нг 25 - 80м)
Объем=80 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=10*1,03

Цена=160,04/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Скобы: двухлапковые

Объем=10/10

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 36,5мм, наружный 
диаметр, 47,5мм, Р3-ЦП нг 38, Промрукав

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=10 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуГВ)

Объем=6/1000

Прокладка металлорукава

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм (РЗ-ЦП нг 38 - 10м)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 510,78 1,61 657,88 26,61 17 506

2 213,36 1,15 196,29

3 4,76 1,15 4,38 26,61 117

4 641,31 513,05

чел.-ч 27,76 1,61 35,75488

чел.-ч 0,18 1,15 0,1656

1 365,45 1 367,22

662,26 17 623

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 675,51 17 975

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 337,75 8 988

2 380,48

49 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 82 75,33 1,02 896,30 7,03 6 301

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

50 ТЦ_20.5.01.02_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 6 151,18 1,02 131,58 7,03 925

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

51 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 273,14 1,15 113,08 26,61 3 009

2 80,82 1,15 33,46

4 70,21 25,28

103-9004 шт. 175 63

301-9920 м 101,2 36,432

чел.-ч 15,2 1,15 6,2928

424,17 171,82

113,08 3 009

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 115,34 3 069

Трубки защитные гофрированные

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

М

Клипса для крепежа гофротрубы

Цена=181,41/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прокладка трубы ПВХ

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей
Объем=36 / 100

Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 24мм, наружный диаметр 
32мм, Р3-ЦП нг 25, Промрукав

Объем=80*1,03

Цена=90,39/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Резьбовой крепежный элемент с наружной 
резьбой для металлорукава Р3-ЦП нг 25, РКн - 
25, Промрукав

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 57,67 1 535

344,83

52 ТССЦ-103-2414 10 м 3,7 48,12 178,04

(Материалы для монтажных работ)

53 ТЕРм08-02-407-12 100 м 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 628,54 1,15 21,68 26,61 577

2 239,61 1,15 8,27

3 16,93 1,15 0,58 26,61 15

4 292,73 8,78

чел.-ч 34,16 1,15 1,17852

чел.-ч 0,64 1,15 0,02208

1 160,88 38,73

22,26 592

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 22,71 604

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,35 302

72,79

54 ТЕРм08-02-407-12 100 м 0,01

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 628,54 1,61 10,12 26,61 269

2 239,61 1,15 2,76

3 16,93 1,15 0,19 26,61 5

4 292,73 2,93

чел.-ч 34,16 1,61 0,549976

чел.-ч 0,64 1,15 0,00736

1 160,88 15,81

10,31 274

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 10,52 279

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=1 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 40 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 40 мм

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с 
зондом, диаметром: 25 мм

Объем=37 / 10

Прокладка стальной трубы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,26 140

31,59

55 ТССЦ-103-0053 м 4 70,98 283,92

(Материалы для монтажных работ)

56 ТССЦ-503-0461 10 шт. 0,2 249,80 49,96

(Материалы для монтажных работ)

57 ТЕРм08-02-407-13 100 м 0,01

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 766,91 1,61 12,35 26,61 329

2 265,14 1,15 3,05

3 19,32 1,15 0,22 26,61 6

4 257,24 2,57

чел.-ч 41,68 1,61 0,671048

чел.-ч 0,73 1,15 0,008395

1 289,29 17,97

12,57 335

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 12,82 342

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,41 171

37,20

58 ТССЦ-103-0054 м 1 94,08 94,08

(Материалы для монтажных работ)

59 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,21

Прокладка кабеля

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
стальной трубе - 1 м, в коробе - 20 м)

Объем=(1+20) / 100

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 50 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

Объем=1*1,03

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=4*1,03

Разветвительная коробка: У994

Объем=2/10

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 50 мм

Объем=1 / 100

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 40 мм, толщина 
стенки 3,5 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 45,11 26,61 1 200

2 77,80 1,15 18,79

3 5,29 1,15 1,28 26,61 34

4 58,85 12,36

чел.-ч 9,92 1,15 2,39568

чел.-ч 0,2 1,15 0,0483

323,44 76,26

46,39 1 234

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 47,32 1 259

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 23,66 629

147,24

60 ТЕРм08-02-145-01 100 м 
кабеля

0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 110,34 1,15 12,69 26,61 338

2 68,75 1,15 7,91

3 5,29 1,15 0,61 26,61 16

4 61,21 6,12

чел.-ч 5,86 1,15 0,6739

чел.-ч 0,2 1,15 0,023

240,30 26,72

13,30 354

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 13,57 361

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,78 181

47,07

61 ТССЦ-501-8508 1000 м 0,032 34 290,91 1 097,31

(Материалы для монтажных работ)

Объем=31/1000*1,02

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 4 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 
канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 
кг (в технической яме)

Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

62 ТЕРм08-02-412-03 100 м 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 115,74 1,15 47,92 26,61 1 275

2 8,51 1,15 3,52

3 0,79 1,15 0,33 26,61 9

4 65,27 23,50

чел.-ч 6,29 1,15 2,60406

чел.-ч 0,03 1,15 0,01242

189,52 74,94

48,25 1 284

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 49,22 1 310

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,61 655

148,77

63 ТЕРм08-02-412-03 100 м 0,2

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 115,74 1,61 37,27 26,61 992

2 8,51 1,15 1,96

3 0,79 1,15 0,18 26,61 5

4 65,27 13,05

чел.-ч 6,29 1,61 2,02538

чел.-ч 0,03 1,15 0,0069

189,52 52,28

37,45 997

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 38,20 1 017

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 19,10 508

109,58

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2  (в 
металлорукаве d=38 мм)

Объем=20 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2  (в 
гофрированной трубе d=25 мм)

Объем=36 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

64 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 30,07 26,61 800

2 77,80 1,15 12,53

3 5,29 1,15 0,85 26,61 23

4 58,85 8,24

чел.-ч 9,92 1,15 1,59712

чел.-ч 0,2 1,15 0,0322

323,44 50,84

30,92 823

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 31,54 839

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,77 420

98,15

65 ТЕРм08-02-147-01 100 м 
кабеля

0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 174,74 1,15 40,19 26,61 1 069

2 76,04 1,15 17,49

3 5,29 1,15 1,22 26,61 32

4 43,92 8,78

чел.-ч 9,28 1,15 2,1344

чел.-ч 0,2 1,15 0,046

294,70 66,46

41,41 1 101

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 42,24 1 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,12 562

129,82

66 ТЕРм08-02-147-01 100 м 
кабеля

0,08

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (по стояку)

Объем=8 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=20 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (по стояку)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (в 
стальной трубе - 4 м, в коробе - 10 м)

Объем=14 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 174,74 1,2075 16,88 26,61 449

2 76,04 1,15 7,00

3 5,29 1,15 0,49 26,61 13

4 43,92 3,51

чел.-ч 9,28 1,2075 0,896448

чел.-ч 0,2 1,15 0,0184

294,70 27,39

17,37 462

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 17,72 471

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,86 236

53,97

67 ТЕРм08-02-147-01 100 м 
кабеля

0,18

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 174,74 1,265 39,79 26,61 1 059

2 76,04 1,15 15,74

3 5,29 1,15 1,10 26,61 29

4 43,92 7,91

чел.-ч 9,28 1,265 2,113056

чел.-ч 0,2 1,15 0,0414

294,70 63,44

40,89 1 088

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 41,71 1 110

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 20,85 555

126,00

68 ТЕРм08-02-147-01 100 м 
кабеля

0,36

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 174,74 1,4375 90,43 26,61 2 406

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (по стояку)

Объем=36 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (по стояку)

Объем=18 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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2 76,04 1,15 31,48

3 5,29 1,15 2,19 26,61 58

4 43,92 15,81

чел.-ч 9,28 1,4375 4,8024

чел.-ч 0,2 1,15 0,0828

294,70 137,72

92,62 2 464

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 94,47 2 513

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 47,24 1 257

279,43

69 ТЕРм08-02-147-01 100 м 
кабеля

0,1

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 174,74 1,61 28,13 26,61 749

2 76,04 1,15 8,74

3 5,29 1,15 0,61 26,61 16

4 43,92 4,39

чел.-ч 9,28 1,61 1,49408

чел.-ч 0,2 1,15 0,023

294,70 41,26

28,74 765

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 29,31 780

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 14,66 390

85,23

70 ТССЦ-501-8507 1000 м 0,165 22 489,93 3 710,84

(Материалы для монтажных работ)

71 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,24Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

Объем=24 / 100

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2

Объем=(36+20+14+20+8+18+36+10)/1000*1,02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (по стояку)

Объем=10 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 51,55 26,61 1 372

2 77,80 1,15 21,47

3 5,29 1,15 1,46 26,61 39

4 58,85 14,12

чел.-ч 9,92 1,15 2,73792

чел.-ч 0,2 1,15 0,0552

323,44 87,14

53,01 1 411

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 54,07 1 439

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 27,04 720

168,25

72 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,12

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,2075 27,07 26,61 720

2 77,80 1,15 10,74

3 5,29 1,15 0,73 26,61 19

4 58,85 7,06

чел.-ч 9,92 1,2075 1,437408

чел.-ч 0,2 1,15 0,0276

323,44 44,87

27,80 739

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 28,36 754

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 14,18 377

87,41

73 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,28

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,265 66,16 26,61 1 761

2 77,80 1,15 25,05

3 5,29 1,15 1,70 26,61 45в т.ч. ОТм

Объем=28 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=12 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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4 58,85 16,48

чел.-ч 9,92 1,265 3,513664

чел.-ч 0,2 1,15 0,0644

323,44 107,69

67,86 1 806

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 69,22 1 842

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 34,61 921

211,52

74 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,6

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,4375 161,11 26,61 4 287

2 77,80 1,15 53,68

3 5,29 1,15 3,65 26,61 97

4 58,85 35,31

чел.-ч 9,92 1,4375 8,556

чел.-ч 0,2 1,15 0,138

323,44 250,10

164,76 4 384

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 168,06 4 472

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 84,03 2 236

502,19

75 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

2,54

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,61 763,86 26,61 20 326

2 77,80 1,15 227,25

3 5,29 1,15 15,45 26,61 411

4 58,85 149,48

чел.-ч 9,92 1,61 40,566848

чел.-ч 0,2 1,15 0,5842

323,44 1 140,59

779,31 20 737ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=254 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=60 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 794,90 21 152

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 397,45 10 576

2 332,94

76 ТЕРм08-02-412-03 100 м 0,8

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 115,74 1,61 149,07 26,61 3 967

2 8,51 1,15 7,83

3 0,79 1,15 0,73 26,61 19

4 65,27 52,22

чел.-ч 6,29 1,61 8,10152

чел.-ч 0,03 1,15 0,0276

189,52 209,12

149,80 3 986

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 152,80 4 066

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 76,40 2 033

438,32

77 ТССЦ-501-8457 1000 м 0,467 15 002,14 7 006,00

(Материалы для монтажных работ)

78 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 7,96 26,61 212

2 62,19 1,15 7,15

3 30,60 1,15 3,52 26,61 94

4 23,09 2,31

чел.-ч 3,76 1,15 0,4324

чел.-ч 1,55 1,15 0,17825

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=(24+12+28+60+254+80)/1000*1,02

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 2,5 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=80 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2  (в 
металлорукаве d=25 мм)
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154,46 17,42

11,48 306

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 11,71 312

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,85 156

34,98

79 ТССЦ-502-0520 1000 м 0,01 4 665,34 46,65

(Материалы для монтажных работ)

80 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 1,59 26,61 42

2 62,19 1,15 1,43

3 30,60 1,15 0,70 26,61 19

4 23,09 0,46

чел.-ч 3,76 1,15 0,08648

чел.-ч 1,55 1,15 0,03565

154,46 3,48

2,29 61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 2,34 62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,17 31

6,99

81 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,14

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,61 15,59 26,61 415

2 62,19 1,15 10,01

3 30,60 1,15 4,93 26,61 131

4 23,09 3,23

чел.-ч 3,76 1,61 0,847504

чел.-ч 1,55 1,15 0,24955

154,46 28,83

20,52 546

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=14 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 (ПуГВ)

Объем=10/1000*1,03

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 20,93 557

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,47 278

60,23

82 ТССЦ-502-0518 1000 м 0,016 3 355,94 53,70

(Электротехнические установки на других объектах)

83 ТЕРм08-02-163-01 1 шт. 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 20,71 1,15 47,63 26,61 1 267

4 5,57 11,14

чел.-ч 1,1 1,15 2,53

26,28 58,77

47,63 1 267

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 48,58 1 292

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,29 646

131,64

84 ТЦ_20.2.09.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 405,97 1,02 117,78 7,03 828

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

85 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 28 160,83 1,02 653,34 7,03 4 593

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

86 ТССЦ-509-5780 100 шт. 1,5 290,00 435,00

(Материалы для монтажных работ)

Объем=150 / 100

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Коробка распределительная Plexo 80х80х45 
мм IP55, 092012, Legrand

Цена=192,99/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 (Прим. 221-
413)

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Муфта концевая кабельная, 5ПКТп мини - 
2,5/10 нг-LS, КВТ

Цена=487,16/1,2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВ)

Объем=16/1000*1,03

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-
жильного кабеля с бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 
35 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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87 ТЦ_20.1.01.15_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 60 26,76 1,02 233,00 7,03 1 638

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

719 202,58

9 352,44

11 861,91

2 006,05

697 988,23

736 581,11

9 352,44

11 861,91

2 006,05

697 988,23

11 585,71

5 792,82

11 358,49

11 585,71

5 792,82

736 581,11

4 370 220

88 ТЕР46-03-013-48 100 
отверстий

0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 166,40 1,15 7,65 26,61 204

2 272,56 1,15 12,54

чел.-ч 9,97 1,15 0,45862

438,96 20,19

7,65 204

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 8,26 220

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Раздел 3. Строительные работы
Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 40 мм

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Зажим безвинтовой 5х(0,2 - 4)кв.мм для 
медного  провода, WAGO 221-415

Цена=32,11/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 4,51 120

32,96

89 ТЕР46-03-013-61 100 
отверстий

0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 6,34 57,5 14,58 26,61 388

2 12,95 57,5 29,79

чел.-ч 0,38 57,5 0,874

19,29 44,37

14,58 388

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 15,75 419

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 8,60 229

68,72

90 ТЕР46-03-013-50 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 230,66 1,15 2,65 26,61 71

2 395,89 1,15 4,55

чел.-ч 13,82 1,15 0,15893

626,55 7,20

2,65 71

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 2,86 77

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1,56 42

11,62

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 50 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-48

Объем=4 / 100

+500мм ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50)

Страница 27



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91 ТЕР46-03-013-63 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 9,35 57,5 5,38 26,61 143

2 19,08 57,5 10,97

чел.-ч 0,56 57,5 0,322

28,43 16,35

5,38 143

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 5,81 154

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 3,17 84

25,33

92 ТЕРр69-4-1 100 
отверстий

0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 312,84 1,15 75,49 26,61 2 009

2 2,18 1,15 0,13

3 1,32 1,15 0,08 26,61 2

4 593,18 29,66

чел.-ч 78,66 1,15 4,52295

чел.-ч 0,05 1,15 0,002875

1 908,20 105,28

75,57 2 011

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 97 97 73,30 1 951

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 33,25 885

211,83

193,39

105,75

57,98

0,08

29,66

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Строительные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов: в стенах и перегородках 
оштукатуренных

Объем=5 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-50

Объем=1 / 100

+500мм ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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350,46

105,75

57,98

0,08

29,66

105,98

51,09

105,83

105,98

51,09

350,46

93 ТЕРм11-03-001-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,09 1,15 11,60 26,61 309

4 1,92 1,92

чел.-ч 0,52 1,15 0,598

12,01 13,52

11,60 309

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 95 95 11,02 294

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,34 142

29,88

13,52

11,60

1,92

29,88

11,60

1,92

11,02

5,34

11,60

11,02

5,34

29,88

719 409,49 5 269 450

  Итого по разделу 4 Монтажные работы АСУ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Монтажные работы АСУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Раздел 4. Монтажные работы АСУ
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж антенны GSM, учтенной в 
комплектации щита)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Строительные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Строительные работы

          в том числе:
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9 469,79 251 992

11 919,89 110 378

2 006,13 53 383

698 019,81 4 907 080

350,46 7 742

105,75 2 815

1 57,98 9,26 537

0,08 2

1 29,66 7,03 209

105,98 2 821

51,09 1 360

736 610,99 5 728 771

9 364,04 249 177

1 11 861,91 9,26 109 841

2 006,05 53 381

1 697 990,15 7,03 4 906 871

11 596,73 308 588

5 798,16 154 294

2 43 957,06 4,96 218 027

11 475,92 305 375

11 702,71 311 409

5 849,25 155 654

780 918,51 5 954 540,00

4 370 220

218 027

Составил:

Проверил:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Лапцевич В.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 445,20 (16,73) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 208,04 (7,82) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 270,49 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 445,20 (16,73) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

(наименование стройки)

г. Мурманск, проспект Героев Североморцев, 50

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-36

Пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

СП.2021.2180-ИОС.ЭНА

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 1

1 33,09 33,09 26,61 881

чел.-ч 1,8 1,8

33,09 33,09

33,09 881

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 25,81 687

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,91 317

70,81

2 ТЕРп01-11-028-01 1 линия 3

ОП п.1.1.84

1 8,02 1,3 31,28 26,61 832

чел.-ч 0,32 1,3 1,248

8,02 31,28

31,28 832

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 24,40 649

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,26 300

66,94

3 ТЕРп01-11-013-01 1 
токоприем

ник

3

1 30,57 91,71 26,61 2 440

чел.-ч 1,22 3,66

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы
Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

30,57 91,71

91,71 2 440

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 71,53 1 903

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 33,02 878

196,26

4 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,01

1 324,71 3,25 26,61 86

чел.-ч 12,96 0,1296

324,71 3,25

3,25 86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2,54 67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,17 31

6,96

5 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,08

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,1 28,57 26,61 760

чел.-ч 12,96 1,1 1,14048

324,71 28,57

28,57 760

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 22,28 593

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 10,29 274

61,14

6 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,56

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,2 218,21 26,61 5 807

чел.-ч 12,96 1,2 8,70912

324,71 218,21

218,21 5 807

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (корпус щита)

Объем=1 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=8 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в 

зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=56 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и 

сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 170,20 4 529

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 78,56 2 091

466,97

7 ТЕРп02-01-002-05 1 система 1

1 4 865,78 4 865,78 26,61 129 478

чел.-ч 168 168

4 865,78 4 865,78

4 865,78 129 478

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 3 795,31 100 993

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 751,68 46 612

10 412,77

8 ТЕРп02-01-002-06 1 канал 8

1 234,60 1 876,80 26,61 49 942

чел.-ч 8,1 64,8

234,60 1 876,80

1 876,80 49 942

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 1 463,90 38 955

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 675,65 17 979

4 016,35

9 ТЕРп02-01-003-01 1 система 1

1 669,25 669,25 26,61 17 809

чел.-ч 21 21

669,25 669,25

669,25 17 809

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 522,02 13 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 240,93 6 411

1 432,20

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 20

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 817,94 208 035

7 817,94 208 035

16 730,40 445 195

16 730,40 445 195

7 817,94 208 035

6 097,99 162 267

2 814,47 74 893

7 817,94 208 035

6 097,99 162 267

2 814,47 74 893

16 730,40 445 195,00

Составил:

Проверил:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Мешкова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Лапцевич В.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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