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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 4328,76 (537,38) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1,58 (0,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 311,77 (11,72) тыс.руб.

монтажных работ 3912,83 (453,77) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 607,31 чел.час.

оборудования 414,35 (83,54) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 125,88 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Ленина, 63

Архитектурно-художественное освещение

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-03

СП.2021.2130-ИОС.ЭНА
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
О

ТЦ_62.1.02.14_77_77177874
72_30.09.2021_02

шт 1 226 666,67 1,04236 47 634,68 4,96 236 268

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

47 634,68

47 634,68

236 268

2 ТЕРм08-02-152-03 1 т 0,00488

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 677,88 1,15 3,80 26,61 101

2 187,20 1,15 1,05

3 5,29 1,15 0,03 26,61 1

4 137,14 0,67

чел.-ч 36 1,15 0,202032

чел.-ч 0,2 1,15 0,0011224

1 002,22 5,52

3,83 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,38

3 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 1 3 159,79 1,0075 452,77 7,03 3 183

(Материалы для монтажных работ)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Конструкция типовая для установки щита 1, 
КТУЩ01.000 (вес-4,88кг)

Цена=3791,75/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Раздел 1. Оборудование
Щит ЩА-БРИЗ.ТМ.М.3.0

Цена=272000,00/1,2

3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 1 Оборудование

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п Индексы

Количество

          в том числе:

М

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 2. Монтажные работы
Конструкция сварная

Объем=4,88/1000
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

4 ТЕРм08-03-573-05 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 45,98 1,15 52,88 26,61 1 407

2 84,67 1,15 97,37

3 8,89 1,15 10,22 26,61 272

4 6,02 6,02

чел.-ч 2,37 1,15 2,7255

чел.-ч 0,41 1,15 0,4715

136,67 156,27

63,10 1 679

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 64,36 1 713

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 32,18 856

252,81

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,73 1,15 24,99 26,61 665

4 0,87 0,87

чел.-ч 1,12 1,15 1,288

22,60 25,86

24,99 665

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 25,49 678

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,74 339

64,09

6 ТССЦ-509-2286 шт. 1 192,14 192,14

(Материалы для монтажных работ)

7 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 88,34 26,61 2 351

2 108,53 1,15 249,62

3 18,26 1,15 42,00 26,61 1 118

4 37,87 75,74

чел.-ч 1,87 1,15 4,301

чел.-ч 0,69 1,15 1,587

М

ЗТ

ЗТм

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 3Р 25А (Прим. 20А)

Монтаж светодиодных светильников Кастор

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прибор или аппарат

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

184,81 413,70

130,34 3 469

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 132,95 3 538

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 66,47 1 769

613,12

8 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 3 429,48 1,02 995,16 7,03 6 996

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 ТЕРм08-02-364-02 1 шт. 10

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 16,30 1,15 187,45 26,61 4 988

2 8,51 1,15 97,87

3 0,79 1,15 9,09 26,61 242

4 3,23 32,30

чел.-ч 0,84 1,15 9,66

чел.-ч 0,03 1,15 0,345

28,04 317,62

196,54 5 230

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 200,47 5 335

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 100,24 2 667

618,33

10 ТЕРм08-02-369-04 1 шт. 10

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 20,95 1,15 240,93 26,61 6 411

2 60,94 1,15 700,81

3 10,05 1,15 115,58 26,61 3 076

4 37,52 375,20

чел.-ч 1,02 1,15 11,73

чел.-ч 0,38 1,15 4,37

119,41 1 316,94

356,51 9 487

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 363,64 9 677

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 181,82 4 838

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Светильник, устанавливаемый вне зданий 
«Шар венчающий»
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж светодиодных светильников Архимет

Кронштейн «Переход» на: стене

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Светильник светодиодный потолочный, 
антивандальный, 220В, 25Вт, IP54, GALAD 
Кастор LED-25, Galad

Цена=4115,38/1,2

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 862,40

11 ТЦ_20.3.03.09_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 8 312,50 1,02 12 060,88 7,03 84 788

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

12 ТЦ_20.3.02.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 102,57 1,02 148,79 7,03 1 046

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

13 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 2,86

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,4375 1 114,77 26,61 29 664

2 64,24 1,15 211,29

3 0,26 1,15 0,86 26,61 23

4 38,95 111,40

чел.-ч 14,4 1,4375 59,202

чел.-ч 0,01 1,15 0,03289

374,34 1 437,46

1 115,63 29 687

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 137,94 30 281

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 568,97 15 140

3 144,37

14 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 92 2 035,84 1,02 27 175,39 7,03 191 043

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

15 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 5 1 362,28 1,02 988,34 7,03 6 948

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кронштейн телескопический Кт 130-250 
(комплект для 1500 мм), Galad

Цена=2443,01/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кронштейн телескопический Кт 130-250 
(комплект для 500 и 1000 мм), Galad

Цена=1634,74/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(5*2+92*3) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Лампа светодиодная FL-LED Filament A60 10W 
E27, Foton

Цена=123,08/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж линейных светодиодных светильников Контур

Всего по позиции

Бра К-10.V31-01 (570х680 мм), Архимет

Цена=9975,00/1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

16 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 97

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 4 284,64 26,61 114 014

2 108,53 1,15 12 106,52

3 18,26 1,15 2 036,90 26,61 54 202

4 37,87 3 673,39

чел.-ч 1,87 1,15 208,5985

чел.-ч 0,69 1,15 76,9695

184,81 20 064,55

6 321,54 168 216

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 6 447,97 171 580

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3 223,99 85 790

29 736,51

17 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 5 8 716,82 1,02 6 323,76 7,03 44 456

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

18 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 92 11 529,38 1,02 153 900,00 7,03 1 081 917

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

19 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 87 2 224,74 1,02 28 082,93 7,03 197 423

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

20 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 2 344,26 1,02 3 401,28 7,03 23 911

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Цена=2813,11/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кабель соединительный (L 100 мм) для 
"Контур LED", Galad

Цена=2669,69/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кабель соединительный (L 500 мм) для 
"Контур LED", Galad

Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=1000мм, мощностью 8 Вт, (Т=3000К) с 
оптикой Extra Wide, матовое стекло, Контур 
LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal, Galad

Цена=10460,18/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=1500мм, мощностью 12 Вт, (Т=3000К) с 
оптикой Extra Wide, матовое стекло, Контур 
LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal, Galad

Цена=13835,25/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Объем=5+92

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

21 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 242,08 1,02 351,21 7,03 2 469

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

22 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 97

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,4375 600,98 26,61 15 992

2 48,61 1,15 5 422,45

3 7,14 1,15 796,47 26,61 21 194

4 0,09 8,73

чел.-ч 0,24 1,4375 33,465

чел.-ч 0,27 1,15 30,1185

53,01 6 032,16

1 397,45 37 186

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 425,40 37 930

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 712,70 18 965

8 170,26

23 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 92 1 580,74 1,02 21 100,57 7,03 148 337

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

24 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 5 591,64 1,02 429,16 7,03 3 017

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

25 ТЕРм08-01-080-04 1 шт. 10

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,28 1,265 269,19 26,61 7 163

2 31,20 1,15 358,80

3 2,91 1,15 33,47 26,61 891

4 4,40 44,00

чел.-ч 1,13 1,265 14,2945

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Блок-контактор

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Экран 1500/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Цена=1896,89/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Экран 0500/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Цена=709,97/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Объем=92+5

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Заглушка конечный светильник для "Контур 
LED", Galad

Цена=290,50/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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чел.-ч 0,11 1,15 1,265

56,88 671,99

302,66 8 054

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 308,71 8 215

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 154,36 4 108

1 135,06

26
О

ТЦ_62.4.02_77_7717129674_
30.09.2021_02

шт 10 17 084,10 1,04236 35 902,82 4,96 178 078

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

27 ТЕРм08-02-396-05 100 м 2,29

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 1 457,56 26,61 38 786

2 49,47 1,15 130,28

3 2,65 1,15 6,98 26,61 186

4 150,70 345,10

чел.-ч 30,08 1,15 79,21568

чел.-ч 0,1 1,15 0,26335

753,64 1 932,94

1 464,54 38 972

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 493,83 39 751

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 746,92 19 876

4 173,69

28 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,03

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,2075 20,05 26,61 534

2 49,47 1,15 1,71

3 2,65 1,15 0,09 26,61 2

ЭМ

в т.ч. ОТм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м
Объем=3 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Прокладка короба

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м
Объем=(28+130+71) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Блок питания для осветительных приборов 
"Контур" 240 Вт, 220/48В, IP67 , Galad

Цена=20500,92/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Общемонтажные работы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 150,70 4,52

чел.-ч 30,08 1,2075 1,089648

чел.-ч 0,1 1,15 0,00345

753,64 26,28

20,14 536

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 20,54 547

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,27 273

57,09

29 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,08

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,265 56,01 26,61 1 490

2 49,47 1,15 4,55

3 2,65 1,15 0,24 26,61 6

4 150,70 12,06

чел.-ч 30,08 1,265 3,044096

чел.-ч 0,1 1,15 0,0092

753,64 72,62

56,25 1 496

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 57,38 1 526

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 28,69 763

158,69

30 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,64

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,4375 1 304,81 26,61 34 721

2 49,47 1,15 93,30

3 2,65 1,15 5,00 26,61 133

4 150,70 247,15

чел.-ч 30,08 1,4375 70,9136

чел.-ч 0,1 1,15 0,1886

753,64 1 645,26

1 309,81 34 854

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 336,01 35 551

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м
Объем=(34+130) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м
Объем=8 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 668,00 17 776

3 649,27

31 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 144 2 120,78 1,02 44 310,10 7,03 311 500

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

32 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 144 54,75 1,02 1 143,95 7,03 8 042

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

33 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 24 149,78 1,02 521,62 7,03 3 667

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

34 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 58 2 810,25 1,02 23 649,22 7,03 166 254

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

35 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 58 93,69 1,02 788,48 7,03 5 543

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

36 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 20 155,55 1,02 451,35 7,03 3 173

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

37 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 34 2,00 1,02 9,82 7,03 69

(Материалы для монтажных работ)

Кольцо для защиты кромок KSR40040, 
6249846, OBO Bettermann

Цена=186,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Разъем РПИ-М 2.5–(6.3), 49617, КВТ

Цена=2,40/1,2

Цена=3372,30/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
40х40мм, LKM SV40 G, 6247458, OBO 
Bettermann

Цена=112,43/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR30030, 
6249845, OBO Bettermann

Цена=179,73/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Оцинкованный, металлический кабельный 
канал LKM 40040FS, 40x40x2000 мм, 6246990, 
OBO Bettermann

Оцинкованный, металлический кабельный 
канал LKM 30030FS, 30x30x2000 мм, 6246982, 
OBO Bettermann

Цена=2544,94/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
30х30мм, LKM SV30 G, 6247434, OBO 
Bettermann

Цена=65,70/1,2

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

38 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 34 5,03 1,02 24,75 7,03 174

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

39 ТССЦ-502-0516 1000 м 0,017 2 395,71 40,73

(Материалы для монтажных работ)

40 ТЕРм08-02-397-01 100 м 1,44

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 157,50 1,4375 326,03 26,61 8 676

2 133,53 1,15 221,13

3 43,42 1,15 71,90 26,61 1 913

4 654,15 941,98

чел.-ч 8,56 1,4375 17,7192

чел.-ч 2,17 1,15 3,59352

945,18 1 489,14

397,93 10 589

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 405,89 10 801

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 202,94 5 400

2 097,97

41 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 48 2 447,74 1,02 17 047,08 7,03 119 841

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

42 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 45 463,99 1,02 3 029,45 7,03 21 297

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Удлинитель MQ профиля MQV-P4, 369644, Hilti

Цена=556,79/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Профиль монтажный MQ-21.5 3m , 2184772, 
Hilti

Цена=2937,29/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=17/1000

Установка профиля

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
Объем=144 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма FASTON ножевая вилка 6,35 мм под 
винт 3,68 мм, 42822-4, TE Connectivity

Цена=6,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуГВ)
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43 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 572 180,09 1,02 14 946,23 7,03 105 072

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

44 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 192 316,17 1,02 8 807,82 7,03 61 919

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

45 ТЦ_01.7.15.11_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 572 136,50 1,02 11 328,59 7,03 79 640

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

46 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 510,78 1,15 11,75 26,61 313

2 213,36 1,15 4,91

3 4,76 1,15 0,11 26,61 3

4 641,31 12,83

чел.-ч 27,76 1,15 0,63848

чел.-ч 0,18 1,15 0,00414

1 365,45 29,49

11,86 316

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 12,10 322

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,05 161

47,64

47 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 2 62,16 1,02 18,07 7,03 127

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 19мм, наружный диаметр 
26,4мм, Р3-ЦП нг 20, Промрукав

Объем=2*1,03

Цена=74,59/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Цена=163,80/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прокладка металлорукава

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм
Объем=2 / 100

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Гайка монтажная MQN-C, 2184368, Hilti

Цена=379,40/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Шайба монтажная MQZ-L11, 2199455, Hilti

Гайка потайная MQM-M6, 369624, Hilti

Цена=216,11/1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

48 ТЦ_24.3.05.19_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 129,88 1,02 37,70 7,03 265

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

49 ТЕР46-03-013-47 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 135,86 1,15 1,56 26,61 42

2 215,32 1,15 2,48

чел.-ч 8,14 1,15 0,09361

351,18 4,04

1,56 42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 1,68 45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 0,92 25

6,64

50 ТЕР46-03-013-60 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5,34 92 4,91 26,61 131

2 9,88 92 9,09

чел.-ч 0,32 92 0,2944

15,22 14,00

4,91 131

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 5,30 141НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-47

Объем=1 / 100

+800мм ПЗ=80 (ОЗП=80; ЭМ=80 к расх.; ЗПМ=80; МАТ=80 к расх.; ТЗ=80; ТЗМ=80)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 32 мм

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Адаптер цанговый «труба-рукав» для 
металорукава Р3-ЦП нг 20 и трубы Ду20, АТР 
20/20 (3/4”), Промрукав

Цена=155,85/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прокладка стальной трубы в фундаменте здания
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2,90 77

22,20

51 ТЕРм08-02-407-11 100 м 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 487,23 1,15 5,60 26,61 149

2 165,87 1,15 1,91

3 10,05 1,15 0,12 26,61 3

4 280,40 2,80

чел.-ч 26,48 1,15 0,30452

чел.-ч 0,38 1,15 0,00437

933,50 10,31

5,72 152

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 5,83 155

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,92 78

19,06

52 ТССЦ-103-0050 м 1 32,04 32,04

(Материалы для монтажных работ)

53 ТЕРр69-4-1 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 312,84 1,15 15,10 26,61 402

2 2,18 1,15 0,03

3 1,32 1,15 0,02 26,61 1

4 593,18 5,93

чел.-ч 78,66 1,15 0,90459

чел.-ч 0,05 1,15 0,000575

1 908,20 21,06

15,12 403

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 97 97 14,67 391

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 20 мм, толщина 
стенки 2,8 мм

Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов: в стенах и перегородках 
оштукатуренных

Объем=1 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 25 мм

Объем=1 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 6,65 177

42,38

54 ТЕРм08-02-412-04 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 164,86 1,15 3,79 26,61 101

2 17,02 1,15 0,39

3 1,59 1,15 0,04 26,61 1

4 88,39 1,77

чел.-ч 8,96 1,15 0,20608

чел.-ч 0,06 1,15 0,00138

270,27 5,95

3,83 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,81

55 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 60,15 26,61 1 601

2 77,80 1,15 25,05

3 5,29 1,15 1,70 26,61 45

4 58,85 16,48

чел.-ч 9,92 1,15 3,19424

чел.-ч 0,2 1,15 0,0644

323,44 101,68

61,85 1 646

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 63,09 1 679

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 31,54 839

196,31Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(27+1) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Прокладка кабеля

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2

Объем=2 / 100
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56 ТССЦ-501-8508 1000 м 0,031 34 290,91 1 063,02

(Материалы для монтажных работ)

57 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 305,03 26,61 8 117

2 77,80 1,15 127,05

3 5,29 1,15 8,64 26,61 230

4 58,85 83,57

чел.-ч 9,92 1,15 16,19936

чел.-ч 0,2 1,15 0,3266

323,44 515,65

313,67 8 347

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 319,94 8 514

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 159,97 4 257

995,56

58 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,06

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,2075 13,53 26,61 360

2 77,80 1,15 5,37

3 5,29 1,15 0,37 26,61 10

4 58,85 3,53

чел.-ч 9,92 1,2075 0,718704

чел.-ч 0,2 1,15 0,0138

323,44 22,43

13,90 370

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 14,18 377

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,09 189СП Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=6 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 4 мм2

Объем=(2+27+1)/1000*1,02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=142 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

43,70

59 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,16

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,265 37,81 26,61 1 006

2 77,80 1,15 14,32

3 5,29 1,15 0,97 26,61 26

4 58,85 9,42

чел.-ч 9,92 1,265 2,007808

чел.-ч 0,2 1,15 0,0368

323,44 61,55

38,78 1 032

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 39,56 1 053

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 19,78 526

120,89

60 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

2

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,4375 537,02 26,61 14 290

2 77,80 1,15 178,94

3 5,29 1,15 12,17 26,61 324

4 58,85 117,70

чел.-ч 9,92 1,4375 28,52

чел.-ч 0,2 1,15 0,46

323,44 833,66

549,19 14 614

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 560,17 14 906

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 280,09 7 453

1 673,92

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=200 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=16 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
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61 ТССЦ-501-8457 1000 м 0,371 15 002,14 5 565,79

(Материалы для монтажных работ)

62 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,95

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 418,88 26,61 11 146

2 77,80 1,15 174,47

3 5,29 1,15 11,86 26,61 316

4 58,85 114,76

чел.-ч 9,92 1,15 22,2456

чел.-ч 0,2 1,15 0,4485

323,44 708,11

430,74 11 462

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 439,35 11 691

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 219,68 5 846

1 367,14

63 ТССЦ-501-8443 1000 м 0,199 9 146,65 1 820,18

(Материалы для монтажных работ)

64 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 21,48 26,61 572

2 77,80 1,15 8,95

3 5,29 1,15 0,61 26,61 16

4 58,85 5,89

чел.-ч 9,92 1,15 1,1408

чел.-ч 0,2 1,15 0,023

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и 
сечением 2,5 мм2

Объем=(195)/1000*1,02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=195 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 2,5 мм2

Объем=(142+6+16+200)/1000*1,02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
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323,44 36,32

22,09 588

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 22,53 600

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,27 300

70,12

65 ТЦ_21.1.05.01_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 10 86,69 1,02 125,75 7,03 884

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

66 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 7,96 26,61 212

2 62,19 1,15 7,15

3 30,60 1,15 3,52 26,61 94

4 23,09 2,31

чел.-ч 3,76 1,15 0,4324

чел.-ч 1,55 1,15 0,17825

154,46 17,42

11,48 306

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 11,71 312

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,85 156

34,98

67 ТЕРм08-02-400-01 100 м 2,86

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 227,53 26,61 6 055

2 62,19 1,15 204,54

3 30,60 1,15 100,64 26,61 2 678

4 23,09 66,04

чел.-ч 3,76 1,15 12,36664

чел.-ч 1,55 1,15 5,09795ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=286 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=10*1,02

Цена=104,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=10 / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель установочный гибкий с медными 
жилами повышенной гибкости в резиновой 
изоляции (жилы: зелено-
желтая/голубая/коричневая) в оболочке из 
неопрена, сечением 3х1,5-380, H07RN-F 3х1,5

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

154,46 498,11

328,17 8 733

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 334,73 8 908

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 167,37 4 454

1 000,21

68 ТССЦ-502-0518 1000 м 0,30488 3 355,94 1 023,16

(Электротехнические установки на других объектах)

69 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 25 160,83 1,02 583,36 7,03 4 101

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

70 ТССЦ-509-5780 100 шт. 1 290,00 290,00

(Материалы для монтажных работ)

71 ТЦ_20.1.01.15_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 25 26,76 1,02 97,01 7,03 682

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

72 ТССЦ-113-0395 кг 0,3 177,50 53,25

(Материалы для монтажных работ)

430 898,99

11 704,53

20 461,40

3 269,60

398 733,06

71,22

21,57

11,60

0,02

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Спрей для защиты сварного соединения, 
цинковый

Объем=1*0,3

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 (Прим. 221-
413)

Объем=100 / 100

Зажим безвинтовой 5х(0,2 - 4)кв.мм для 
медного  провода, WAGO 221-415

Цена=32,11/1,2

Всего по позиции

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВ)

Объем=(10+286)/1000*1,03

Коробка распределительная Plexo 80х80х45 
мм IP55, 092012, Legrand

Цена=192,99/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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5,93

21,65

10,47

453 737,28

11 682,96

20 449,80

3 269,58

398 727,13

15 251,59

7 625,80

35 902,82

14 974,13

15 273,24

7 636,27

489 711,32

2 687 784

178 078

73 ТЕРм11-03-001-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,09 1,15 11,60 26,61 309

4 1,92 1,92

чел.-ч 0,52 1,15 0,598

12,01 13,52

11,60 309

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 95 95 11,02 294

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,34 142

29,88

13,52

11,60

1,92

29,88

11,60

1,92

11,02

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

Итоги по разделу 3 Монтажные работы АСУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Материалы

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж антенны, учтенной в 
комплектации щита)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

ЗТ

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 3. Монтажные работы АСУ

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:
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5,34

11,60

11,02

5,34

29,88

430 912,51 3 304 348

11 716,13 311 769

20 461,40 189 472

3 269,60 87 006

398 734,98 2 803 107

71,22 1 580

21,57 575

1 11,60 9,26 107

0,02 1

1 5,93 7,03 42

21,65 577

10,47 279

453 767,16 3 912 831

11 694,56 311 194

1 20 449,80 9,26 189 365

3 269,58 87 005

1 398 729,05 7,03 2 803 065

15 262,61 406 142

7 631,14 203 065

2 83 537,50 4,96 414 346

14 985,73 398 775

15 284,26 406 719

7 641,61 203 344

537 375,88 4 328 757,00

2 687 784

414 346

Составил:

Проверил:

               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Монтажные работы АСУ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 491,57 (18,47) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 229,71 (8,63) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 297,94 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 491,57 (18,47) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02-03

СП.2021.2130-ИОС.ЭНА

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Ленина, 63

Пусконаладочные работы

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 1

1 33,09 33,09 26,61 881

чел.-ч 1,8 1,8

33,09 33,09

33,09 881

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 25,81 687

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,91 317

70,81

2 ТЕРп01-11-028-01 1 линия 4

ОП п.1.1.84

1 8,02 1,3 41,70 26,61 1 110

чел.-ч 0,32 1,3 1,664

8,02 41,70

41,70 1 110

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 32,53 866

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,01 400

89,24

3 ТЕРп01-11-013-01 1 
токоприем

ник

4

1 30,57 122,28 26,61 3 254

чел.-ч 1,22 4,88

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

3

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Обоснование
Единица 

измерения

Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Индексы

Количество

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

ОТ

ЗТ
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30,57 122,28

122,28 3 254

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 95,38 2 538

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,02 1 171

261,68

4 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,01

1 324,71 3,25 26,61 86

чел.-ч 12,96 0,1296

324,71 3,25

3,25 86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2,54 67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,17 31

6,96

5 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,12

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,1 42,86 26,61 1 141

чел.-ч 12,96 1,1 1,71072

324,71 42,86

42,86 1 141

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 33,43 890

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,43 411

91,72

6 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,1

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,2 38,97 26,61 1 037

чел.-ч 12,96 1,2 1,5552

324,71 38,97

38,97 1 037

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (корпус щита)

Объем=1 / 100

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=12 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в 

зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (блоки питания 
для ОП на пониженное напряжение)

Объем=10 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и 

сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 30,40 809

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,03 373

83,40

7 ТЕРп02-01-002-05 1 система 1

1 4 865,78 4 865,78 26,61 129 478

чел.-ч 168 168

4 865,78 4 865,78

4 865,78 129 478

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 3 795,31 100 993

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 751,68 46 612

10 412,77

8 ТЕРп02-01-002-06 1 канал 12

1 234,60 2 815,20 26,61 74 912

чел.-ч 8,1 97,2

234,60 2 815,20

2 815,20 74 912

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2 195,86 58 431

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 013,47 26 968

6 024,53

9 ТЕРп02-01-003-01 1 система 1

1 669,25 669,25 26,61 17 809

чел.-ч 21 21

669,25 669,25

669,25 17 809

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 522,02 13 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 240,93 6 411

1 432,20

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 20

ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:
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8 632,38 229 708

8 632,38 229 708

18 473,31 491 574

18 473,31 491 574

8 632,38 229 708

6 733,28 179 172

3 107,65 82 694

8 632,38 229 708

6 733,28 179 172

3 107,65 82 694

18 473,31 491 574,00

Составил:

Проверил:                                                       (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

  ВСЕГО по смете

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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