
«СветоПроект» 
Общество с ограниченной ответственностью 

 

 
ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация 
«Центр городского развития Мурманской области» 
 
ДОГОВОР: №38/21 от 24 августа 2021г. 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 (проспект Ленина, 92) 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

     Раздел 11  «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

Подраздел 2  «Локальный сметный расчет» 
 

Часть 1   «Объект не входит в ЕГР ОКН» 

 

СП.2021.2141– СМ 

Том 11.2.1 

 

 

 

 

 

2021 



«СветоПроект» 
Общество с ограниченной ответственностью 

 

 
ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация 
«Центр городского развития Мурманской области» 
 
ДОГОВОР: №38/21 от 24 августа 2021г. 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
  (проспект Ленина, 92) 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

     Раздел 11  «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

Подраздел 2  «Локальный сметный расчет» 
 

Часть 1   «Объект не входит в ЕГР ОКН» 

 

СП.2021.2141– СМ 

Том 11.2.1 

 

 
Директор       Е.А. Вашуркина 
 

Главный инженер проекта      В.В. Хаметова 

 
 

2021 



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 4924,94 (612,86) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6,22 (0,27) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 330,37 (12,42) тыс.руб.

монтажных работ 4529,82 (534,19) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 643,54 чел.час.

оборудования 388,91 (78,41) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 152,39 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

СП.2021.2141-ИОС.ЭНА

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Ленина, 92

Архитектурно-художественное освещение

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
О

ТЦ_62.1.02.14_77_77177874
72_30.09.2021_02

шт 1 226 666,67 1,04236 47 634,68 4,96 236 268

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

47 634,68

47 634,68

236 268

2 ТЕРм08-02-152-03 1 т 0,00488

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 677,88 1,15 3,80 26,61 101

2 187,20 1,15 1,05

3 5,29 1,15 0,03 26,61 1

4 137,14 0,67

чел.-ч 36 1,15 0,202032

чел.-ч 0,2 1,15 0,0011224

1 002,22 5,52

3,83 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,38

3 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 1 3 159,79 1,0075 452,77 7,03 3 183

(Материалы для монтажных работ)

Объем=4,88/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

3

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 2. Монтажные работы
Конструкция сварная

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 1 Оборудование

          в том числе:

Обоснование
Единица 

измерения

Количество

Щит ЩА-БРИЗ.ТМ.М.3.0

Цена=272000,00/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Раздел 1. Оборудование

№ п/п Индексы

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Конструкция типовая для установки щита 1, 
КТУЩ01.000 (вес-4,88кг)

Цена=3791,75/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

4 ТЕРм08-03-573-05 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 45,98 1,15 52,88 26,61 1 407

2 84,67 1,15 97,37

3 8,89 1,15 10,22 26,61 272

4 6,02 6,02

чел.-ч 2,37 1,15 2,7255

чел.-ч 0,41 1,15 0,4715

136,67 156,27

63,10 1 679

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 64,36 1 713

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 32,18 856

252,81

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,73 1,15 24,99 26,61 665

4 0,87 0,87

чел.-ч 1,12 1,15 1,288

22,60 25,86

24,99 665

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 25,49 678

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,74 339

64,09

6 ТССЦ-509-2286 шт. 1 192,14 192,14

(Материалы для монтажных работ)

7 ТЕРм08-02-397-01 100 м 1,05

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 157,50 1,265 209,20 26,61 5 567

2 133,53 1,15 161,24

3 43,42 1,15 52,43 26,61 1 395

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прибор или аппарат

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
Объем=105 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 3Р 25А (Прим. 20А)

Монтаж профиля для последующего крепления светильников

ЭМ

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 654,15 686,86

чел.-ч 8,56 1,265 11,36982

чел.-ч 2,17 1,15 2,620275

945,18 1 057,30

261,63 6 962

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 266,86 7 101

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 133,43 3 551

1 457,59

8 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 35 2 447,74 1,02 12 430,16 7,03 87 384

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 35 463,99 1,02 2 356,19 7,03 16 564

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

10 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 462 180,09 1,02 12 071,98 7,03 84 866

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

11 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 140 316,17 1,02 6 422,33 7,03 45 149

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

12 ТЦ_01.7.15.11_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 462 136,50 1,02 9 149,93 7,03 64 324

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

13 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 2,31

ОП п.1.8.3

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Гайка потайная MQM-M6, 369624, Hilti

Цена=216,11/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Гайка монтажная MQN-C, 2184368, Hilti

Профиль монтажный MQ-21.5 3m , 2184772, 
Hilti

Цена=2937,29/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Удлинитель MQ профиля MQV-P4, 369644, Hilti

Цена=556,79/1,2

Монтаж линейных светодиодных светильников Контур

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(30*2+57*3) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Цена=379,40/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Шайба монтажная MQZ-L11, 2199455, Hilti

Цена=163,80/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,265 792,34 26,61 21 084

2 64,24 1,15 170,65

3 0,26 1,15 0,69 26,61 18

4 38,95 89,97

чел.-ч 14,4 1,265 42,07896

чел.-ч 0,01 1,15 0,026565

374,34 1 052,96

793,03 21 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 808,89 21 524

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 404,45 10 762

2 266,30

14 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 30 467,25 1,02 2 033,85 7,03 14 298

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

15 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 57 694,80 1,02 5 746,23 7,03 40 396

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

16 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 87

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 3 842,92 26,61 102 260

2 108,53 1,15 10 858,43

3 18,26 1,15 1 826,91 26,61 48 614

4 37,87 3 294,69

чел.-ч 1,87 1,15 187,0935

чел.-ч 0,69 1,15 69,0345

184,81 17 996,04

5 669,83 150 874

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 5 783,23 153 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2 891,61 76 946

26 670,88

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=833,76/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Объем=57+9+21

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Кронштейн К130 (комплект) для "Контур LED", 
Galad

Цена=560,70/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кронштейн К130 (комплект  для 1500 мм) для 
Контур LED, Galad

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

17 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 57 11 529,38 1,02 95 351,07 7,03 670 318

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

18 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 9 8 716,82 1,02 11 382,65 7,03 80 020

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

19 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 21 5 916,38 1,02 18 026,88 7,03 126 729

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

20 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 70 2 224,74 1,02 22 595,45 7,03 158 846

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

21 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 17 2 344,26 1,02 5 782,22 7,03 40 649

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

22 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 242,08 1,02 351,21 7,03 2 469

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

23 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 87

Цена=10460,18/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=500мм, мощностью 4 Вт, (Т=3000К) с оптикой 
Extra Wide, матовое стекло, Контур LED-4-Extra 
Wide/W3000 500/8 Opal, Galad

Цена=7099,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=1500мм, мощностью 12 Вт, (Т=3000К) с 
оптикой Extra Wide, матовое стекло, Контур 
LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal, Galad

Цена=13835,25/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=1000мм, мощностью 8 Вт, (Т=3000К) с 
оптикой Extra Wide, матовое стекло, Контур 
LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal, Galad

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заглушка конечный светильник для "Контур 
LED", Galad

Цена=290,50/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Кабель соединительный (L 100 мм) для 
"Контур LED", Galad

Цена=2669,69/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кабель соединительный (L 500 мм) для 
"Контур LED", Galad

Цена=2813,11/1,2

Объем=75+6+6

Страница 6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,265 474,34 26,61 12 622

2 48,61 1,15 4 863,43

3 7,14 1,15 714,36 26,61 19 009

4 0,09 7,83

чел.-ч 0,24 1,265 26,4132

чел.-ч 0,27 1,15 27,0135

53,01 5 345,60

1 188,70 31 631

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 212,47 32 264

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 606,24 16 132

7 164,31

24 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 21 591,64 1,02 1 802,70 7,03 12 673

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

25 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 9 989,10 1,02 1 291,61 7,03 9 080

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

26 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 57 1 580,74 1,02 13 073,12 7,03 91 904

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

27 ТЕРм08-01-080-04 1 шт. 10

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,28 1,4375 305,90 26,61 8 140

2 31,20 1,15 358,80

3 2,91 1,15 33,47 26,61 891

4 4,40 44,00

чел.-ч 1,13 1,4375 16,24375

чел.-ч 0,11 1,15 1,265

56,88 708,70

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Цена=709,97/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Экран 1000/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Цена=1186,92/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Экран 0500/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Экран 1500/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Цена=1896,89/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Блок-контактор

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

339,37 9 031

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 346,16 9 212

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 173,08 4 606

1 227,94

28
О

ТЦ_62.4.02_77_7717129674_
30.09.2021_02

шт 5 17 084,10 1,04236 17 951,41 4,96 89 039

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

29
О

ТЦ_62.4.02_77_7717129674_
30.09.2021_02

шт 5 12 202,93 1,04236 12 822,38 4,96 63 599

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,15 49,89 26,61 1 328

2 64,24 1,15 11,82

3 0,26 1,15 0,05 26,61 1

4 38,95 6,23

чел.-ч 14,4 1,15 2,6496

чел.-ч 0,01 1,15 0,00184

374,34 67,94

49,94 1 329

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 50,94 1 356

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 25,47 678

144,35

31 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 8 3 944,26 1,02 4 578,24 7,03 32 185

(Материалы для монтажных работ)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Блок питания для осветительных приборов 
"Контур" 240 Вт, 220/48В, IP67 , Galad

Цена=20500,92/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Монтаж линейных светодиодных светильников Альтаир

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(8*2) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Блок питания для осветительных приборов 
"Контур" 120 Вт, 220/48В, IP67 , Galad

Цена=14643,51/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Кронштейн К300мм (комплект), Galad

Цена=4733,11/1,2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

32 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 353,37 26,61 9 403

2 108,53 1,15 998,48

3 18,26 1,15 167,99 26,61 4 470

4 37,87 302,96

чел.-ч 1,87 1,15 17,204

чел.-ч 0,69 1,15 6,348

184,81 1 654,81

521,36 13 873

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 531,79 14 150

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 265,89 7 075

2 452,49

33 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 5 40 128,28 1,02 29 111,52 7,03 204 654

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

34 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 3 25 637,68 1,02 11 159,46 7,03 78 451

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

35 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 4 1 814,37 1,02 1 053,06 7,03 7 403

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

36 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 4 215,43 1,02 125,04 7,03 879

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 40 Вт, 220В, IP65 длиной 
1215мм, GALAD Альтаир LED-40-Spot/W3000, 
Galad

Цена=48153,93/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 20 Вт, 220 В, IP65 длиной 
625мм, GALAD Альтаир LED-20-Spot/W3000, 
Galad

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

GALAD Альтаир LED Заглушка Вилки 220В, 
Galad

Цена=30765,21/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Кабель подключения к 
розетке 220В (L 1000 мм), Galad

Цена=2177,24/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

37 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,15 39,65 26,61 1 055

2 48,61 1,15 447,21

3 7,14 1,15 65,69 26,61 1 748

4 0,09 0,72

чел.-ч 0,24 1,15 2,208

чел.-ч 0,27 1,15 2,484

53,01 487,58

105,34 2 803

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 107,45 2 859

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 53,72 1 430

648,75

38 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 5 1 620,18 1,02 1 175,39 7,03 8 263

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

39 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 3 1 061,92 1,02 462,16 7,03 3 249

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

40 ТЕРм08-03-596-03 100 шт. 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5 556,16 1,15 1 533,50 26,61 40 806

2 4 180,58 1,15 1 153,84

3 1 876,12 1,15 517,81 26,61 13 779

4 2 309,99 554,40

чел.-ч 286,4 1,15 79,0464

чел.-ч 94,61 1,15 26,11236

12 046,73 3 241,74

2 051,31 54 585

Цена=258,51/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=1274,30/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж светодиодных прожекторов Аврора

Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
стальной конструкции: на крыше здания, с 
лампой мощностью 500 Вт

Объем=24 / 100

Всего по позиции

Экран Э74 1200 30, Galad

Цена=1944,22/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Экран Э74 0600 30, Galad

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 2 092,34 55 677

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 046,17 27 838

6 380,25

41 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 24 17 667,24 1,02 61 521,19 7,03 432 494

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

42 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 24 73,50 1,0075 252,77 7,03 1 777

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

43 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 24

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,15 118,96 26,61 3 166

2 48,61 1,15 1 341,64

3 7,14 1,15 197,06 26,61 5 244

4 0,09 2,16

чел.-ч 0,24 1,15 6,624

чел.-ч 0,27 1,15 7,452

53,01 1 462,76

316,02 8 410

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 322,34 8 578

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 161,17 4 289

1 946,27

44 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 24 503,66 1,02 1 753,91 7,03 12 330

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

45 ТЕРм08-02-364-02 1 шт. 12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 16,30 1,15 224,94 26,61 5 986

2 8,51 1,15 117,44

3 0,79 1,15 10,90 26,61 290

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Конструкция для установки прожектора GALAD 
Аврора LED-7, ПЛ92.01.000 (вес-0,14 кг)

Цена=88,20/1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прожектор GALAD Аврора LED-7-
Medium/W3000, Galad

Цена=21200,69/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Кронштейн «Переход» на: стене

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Аврора LED 7/14 козырек 110/50, Galad

Цена=604,39/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж Бра
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4 3,23 38,76

чел.-ч 0,84 1,15 11,592

чел.-ч 0,03 1,15 0,414

28,04 381,14

235,84 6 276

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 240,56 6 402

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 120,28 3 201

741,98

46 ТЕРм08-02-369-04 1 шт. 12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 20,95 1,15 289,11 26,61 7 693

2 60,94 1,15 840,97

3 10,05 1,15 138,69 26,61 3 691

4 37,52 450,24

чел.-ч 1,02 1,15 14,076

чел.-ч 0,38 1,15 5,244

119,41 1 580,32

427,80 11 384

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 436,36 11 612

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 218,18 5 806

2 234,86

47 ТЦ_20.3.03.09_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 12 22 925,00 1,02 39 914,94 7,03 280 602

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

48 ТЕРм08-02-397-01 100 м 0,04

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 157,50 1,265 7,97 26,61 212

2 133,53 1,15 6,14

3 43,42 1,15 2,00 26,61 53

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Светильник, устанавливаемый вне зданий 
«Шар венчающий»
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Прокладка короба

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м (прокладка полосы оцинкованной  
для перехода через карниз)

Объем=(2*2) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Бра К124.V60-01 (430х380 мм), Архимет

Цена=27510,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Общемонтажные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 654,15 26,17

чел.-ч 8,56 1,265 0,433136

чел.-ч 2,17 1,15 0,09982

945,18 40,28

9,97 265

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 10,17 270

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,08 135

55,53

49 ТССЦ-509-3644 шт. 2 48,24 96,48

(Материалы для монтажных работ)

50 ТЕРм08-02-396-05 100 м 2,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 1 444,83 26,61 38 447

2 49,47 1,15 129,14

3 2,65 1,15 6,92 26,61 184

4 150,70 342,09

чел.-ч 30,08 1,15 78,52384

чел.-ч 0,1 1,15 0,26105

753,64 1 916,06

1 451,75 38 631

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 480,79 39 404

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 740,39 19 702

4 137,24

51 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,03

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,2075 20,05 26,61 534

2 49,47 1,15 1,71

3 2,65 1,15 0,09 26,61 2

4 150,70 4,52

чел.-ч 30,08 1,2075 1,089648

чел.-ч 0,1 1,15 0,00345

753,64 26,28

20,14 536

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Полоса: оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 
мм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30 - 55+12=67 м, 40х40 - 160 м)

Объем=(55+12+160) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=3 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 20,54 547

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,27 273

57,09

52 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,4

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,265 980,20 26,61 26 083

2 49,47 1,15 79,65

3 2,65 1,15 4,27 26,61 114

4 150,70 210,98

чел.-ч 30,08 1,265 53,27168

чел.-ч 0,1 1,15 0,161

753,64 1 270,83

984,47 26 197

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 004,16 26 721

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 502,08 13 360

2 777,07

53 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 105 2 526,38 1,02 38 488,62 7,03 270 575

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

54 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 105 54,75 1,02 834,14 7,03 5 864

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

55 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 20 149,78 1,02 434,71 7,03 3 056

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

56 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 80 3 419,23 1,02 39 688,34 7,03 279 009

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=140 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Кабельный короб LKM 30030 30х30х2000 мм 
(сталь, белый) LKM30030RW, 6248482, OBO 
Bettermann

Цена=3031,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
30х30мм, LKM SV30 G, 6247434, OBO 
Bettermann

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Кабельный короб LKM 40040 40х40х2000 мм 
(сталь, белый) LKM40040RW, 6248497, OBO 
Bettermann

Цена=65,70/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR30030, 
6249845, OBO Bettermann

Цена=179,73/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

57 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 80 93,69 1,02 1 087,48 7,03 7 645

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

58 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 88 155,55 1,02 1 986,06 7,03 13 962

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

59 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 102 5,03 1,02 74,40 7,03 523

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

60 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 102 2,00 1,02 29,59 7,03 208

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

61 ТССЦ-509-2651 100 шт. 3 16,64 49,92

(Материалы для монтажных работ)

62 ТССЦ-502-0516 1000 м 0,051 2 395,71 122,18

(Материалы для монтажных работ)

63 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 510,78 1,15 11,75 26,61 313

2 213,36 1,15 4,91

Цена=4103,08/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
40х40мм, LKM SV40 G, 6247458, OBO 
Bettermann

Цена=112,43/1,2

Цена=6,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Разъем РПИ-М 2.5–(6.3), 49617, КВТ

Цена=2,40/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR40040, 
6249846, OBO Bettermann

Цена=186,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма FASTON ножевая вилка 6,35 мм под 
винт 3,68 мм, 42822-4, TE Connectivity

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм (РЗ-ЦП нг 20)
Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 
мм

Объем=300 / 100

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуГВ)

Объем=51/1000

Прокладка металлорукава
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3 4,76 1,15 0,11 26,61 3

4 641,31 12,83

чел.-ч 27,76 1,15 0,63848

чел.-ч 0,18 1,15 0,00414

1 365,45 29,49

11,86 316

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 12,10 322

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,05 161

47,64

64 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 2 62,16 1,02 18,07 7,03 127

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

65 ТЦ_24.3.05.19_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 129,88 1,02 37,70 7,03 265

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

66 ТЕР46-03-013-45 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 92,46 1,15 1,06 26,61 28

2 134,24 1,15 1,54

чел.-ч 5,54 1,15 0,06371

226,70 2,60

1,06 28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 1,14 30

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 19мм, наружный диаметр 
26,4мм, Р3-ЦП нг 20, Промрукав

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прокладка стальной трубы

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=2*1,03

Цена=74,59/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Адаптер цанговый «труба-рукав» для 
металорукава Р3-ЦП нг 20 и трубы Ду20, АТР 
20/20 (3/4”), Промрукав

Цена=155,85/1,2

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 0,63 17

4,37

67 ТЕР46-03-013-58 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3,50 92 3,22 26,61 86

2 6,47 92 5,95

чел.-ч 0,21 92 0,1932

9,97 9,17

3,22 86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 3,48 93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1,90 51

14,55

68 ТЕР46-03-013-45 100 
отверстий

0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 92,46 1,15 4,25 26,61 113

2 134,24 1,15 6,18

чел.-ч 5,54 1,15 0,25484

226,70 10,43

4,25 113

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 4,59 122

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2,51 67

17,53

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-45

Объем=1 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

+800мм ПЗ=80 (ОЗП=80; ЭМ=80 к расх.; ЗПМ=80; МАТ=80 к расх.; ТЗ=80; ТЗМ=80)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

69 ТЕР46-03-013-58 100 
отверстий

0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 3,50 34,5 4,83 26,61 129

2 6,47 34,5 8,93

чел.-ч 0,21 34,5 0,2898

9,97 13,76

4,83 129

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 5,22 139

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2,85 76

21,83

70 ТЕРм08-02-407-11 100 м 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 487,23 1,15 16,81 26,61 447

2 165,87 1,15 5,72

3 10,05 1,15 0,35 26,61 9

4 280,40 8,41

чел.-ч 26,48 1,15 0,91356

чел.-ч 0,38 1,15 0,01311

933,50 30,94

17,16 456

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 17,50 465

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,75 233

57,19

71 ТССЦ-103-0050 м 3 32,04 96,12

(Материалы для монтажных работ)

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-45

Объем=4 / 100

+300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 25 мм

Объем=3 / 100

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 20 мм, толщина 
стенки 2,8 мм

Объем=3*1,03

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Страница 18



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

72 ТЕРр69-4-1 100 
отверстий

0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 312,84 1,15 75,49 26,61 2 009

2 2,18 1,15 0,13

3 1,32 1,15 0,08 26,61 2

4 593,18 29,66

чел.-ч 78,66 1,15 4,52295

чел.-ч 0,05 1,15 0,002875

1 908,20 105,28

75,57 2 011

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 97 97 73,30 1 951

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 33,25 885

211,83

73 ТЕРм08-02-412-04 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 164,86 1,15 3,79 26,61 101

2 17,02 1,15 0,39

3 1,59 1,15 0,04 26,61 1

4 88,39 1,77

чел.-ч 8,96 1,15 0,20608

чел.-ч 0,06 1,15 0,00138

270,27 5,95

3,83 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,81

74 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,58

Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов: в стенах и перегородках 
оштукатуренных

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=5 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Прокладка кабеля

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2 (в 
металлорукаве)

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
стальной трубе - 3 м, в коробе 30х30 - 55 м)

Объем=(3+55) / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 124,59 26,61 3 315

2 77,80 1,15 51,89

3 5,29 1,15 3,53 26,61 94

4 58,85 34,13

чел.-ч 9,92 1,15 6,61664

чел.-ч 0,2 1,15 0,1334

323,44 210,61

128,12 3 409

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 130,68 3 477

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 65,34 1 739

406,63

75 ТССЦ-501-8508 1000 м 0,061 34 290,91 2 091,75

(Материалы для монтажных работ)

76 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

2,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 472,58 26,61 12 575

2 77,80 1,15 196,83

3 5,29 1,15 13,38 26,61 356

4 58,85 129,47

чел.-ч 9,92 1,15 25,0976

чел.-ч 0,2 1,15 0,506

323,44 798,88

485,96 12 931

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 495,68 13 190

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 247,84 6 595

1 542,40

77 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,03

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=220 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 4 мм2

Объем=60/1000*1,02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 40х40)

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 30х30)

Объем=3 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,2075 6,77 26,61 180

2 77,80 1,15 2,68

3 5,29 1,15 0,18 26,61 5

4 58,85 1,77

чел.-ч 9,92 1,2075 0,359352

чел.-ч 0,2 1,15 0,0069

323,44 11,22

6,95 185

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 7,09 189

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,54 94

21,85

78 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,4

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,265 330,81 26,61 8 803

2 77,80 1,15 125,26

3 5,29 1,15 8,52 26,61 227

4 58,85 82,39

чел.-ч 9,92 1,265 17,56832

чел.-ч 0,2 1,15 0,322

323,44 538,46

339,33 9 030

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 346,12 9 211

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 173,06 4 605

1 057,64

79 ТССЦ-501-8457 1000 м 0,37 15 002,14 5 550,79

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 30х30)

Объем=140 / 100

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 2,5 мм2

Объем=(220+3+140)/1000*1,02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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80 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 25,78 26,61 686

2 77,80 1,15 10,74

3 5,29 1,15 0,73 26,61 19

4 58,85 7,06

чел.-ч 9,92 1,15 1,36896

чел.-ч 0,2 1,15 0,0276

323,44 43,58

26,51 705

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 27,04 719

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13,52 360

84,14

81 ТЦ_21.1.05.01_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 12 86,69 1,02 150,92 7,03 1 061

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

82 ТЕРм08-02-200-01 1 шт. 28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,48 1,15 337,46 26,61 8 980

2 0,06 1,15 1,93

4 1,18 33,04

507-9013 м 0,35 9,8

чел.-ч 0,59 1,15 18,998

11,72 372,43

337,46 8 980

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 344,21 9 160

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 172,10 4 580

888,74

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

Объем=12 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Объем=12*1,02

Цена=104,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки 
для кабеля
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель установочный гибкий с медными 
жилами повышенной гибкости в резиновой 
изоляции (жилы: зелено-
желтая/голубая/коричневая) в оболочке из 
неопрена, сечением 3х1,5-380, H07RN-F 3х1,5

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

М

Трубка термоусаживаемая

ЗТ
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83 ТССЦ-507-3500 100 м 0,28 465,00 130,20

(Материалы для монтажных работ)

84 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,44

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 35,01 26,61 932

2 62,19 1,15 31,47

3 30,60 1,15 15,48 26,61 412

4 23,09 10,16

чел.-ч 3,76 1,15 1,90256

чел.-ч 1,55 1,15 0,7843

154,46 76,64

50,49 1 344

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 51,50 1 371

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 25,75 685

153,89

85 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,87

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,265 76,14 26,61 2 026

2 62,19 1,15 62,22

3 30,60 1,15 30,62 26,61 815

4 23,09 20,09

чел.-ч 3,76 1,265 4,138068

чел.-ч 1,55 1,15 1,550775

154,46 158,45

106,76 2 841

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 108,90 2 898

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 54,45 1 449

321,80

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) 
цветная из модифицированного полиэтилена 
с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10

Объем=28/100

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=44 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=87 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции
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86 ТССЦ-502-0518 1000 м 0,135 3 355,94 453,05

(Электротехнические установки на других объектах)

87 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 54 160,83 1,02 1 260,17 7,03 8 859

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

88 ТССЦ-509-5780 100 шт. 2,16 290,00 626,40

(Материалы для монтажных работ)

89 ТЦ_20.1.01.15_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 54 26,76 1,02 209,67 7,03 1 474

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

506 032,81

12 299,18

22 155,78

3 822,60

471 577,85

270,11

88,85

22,73

0,08

29,66

87,73

41,14

530 421,84

12 210,33

22 133,05

3 822,52

471 548,19

16 353,54

8 176,73

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 (Прим. 221-
413)

Объем=216 / 100

Зажим безвинтовой 5х(0,2 - 4)кв.мм для 
медного  провода, WAGO 221-415

Цена=32,11/1,2

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВ)

Объем=(44+87)/1000*1,03

Коробка распределительная Plexo 80х80х45 
мм IP55, 092012, Legrand

Цена=192,99/1,2

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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30 773,79

16 121,78

16 441,27

8 217,87

561 465,74

2 651 714

152 638

90 ТЕРм11-03-001-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,09 1,15 11,60 26,61 309

4 1,92 1,92

чел.-ч 0,52 1,15 0,598

12,01 13,52

11,60 309

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 95 95 11,02 294

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,34 142

29,88

91 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 95,47 26,61 2 540

2 49,47 1,15 8,53

3 2,65 1,15 0,46 26,61 12

4 150,70 22,61

чел.-ч 30,08 1,15 5,1888

чел.-ч 0,1 1,15 0,01725

753,64 126,61

95,93 2 552

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 97,85 2 603

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 48,92 1 302

273,38

92 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 8 2 526,38 1,02 2 932,43 7,03 20 615

(Материалы для монтажных работ)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

          в том числе:

     Оборудование

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 3. Монтажные работы АСУ
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж антенны, учтенной в 
комплектации щита)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м
Объем=15 / 100

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабельный короб LKM 30030 30х30х2000 мм 
(сталь, белый) LKM30030RW, 6248482, OBO 
Bettermann

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

93 ТЕРм08-02-399-01 100 м 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 51,89 1,15 8,95 26,61 238

2 2,84 1,15 0,49

3 0,26 1,15 0,04 26,61 1

4 22,75 3,41

чел.-ч 2,82 1,15 0,48645

чел.-ч 0,01 1,15 0,001725

77,48 12,85

8,99 239

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 9,17 244

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,58 122

26,60

94 ТЦ_21.1.03.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 1 3 456,25 1,02 501,42 7,03 3 525

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

3 586,83

116,02

9,02

0,50

3 461,79

3 763,71

116,02

9,02

0,50

3 461,79

118,04

58,84

116,52

118,04

58,84

3 763,71

Цена=3031,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 
(Прокладка кабеля антенного GSM в 
металлическом коробе)

Объем=15 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Цена=4147,50/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Итоги по разделу 3 Монтажные работы АСУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабельная сборка 20м, GSM BEST SMA, ОАО 
"ТЕЛЕОФИС"

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

  Итого по разделу 3 Монтажные работы АСУ

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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3 525

509 619,64 3 875 144

12 415,20 330 369

22 164,80 205 246

3 823,10 101 732

475 039,64 3 339 529

270,11 6 215

88,85 2 365

1 22,73 9,26 210

0,08 2

1 29,66 7,03 209

87,73 2 335

41,14 1 096

534 185,55 4 529 820

12 326,35 328 004

1 22 142,07 9,26 205 036

3 823,02 101 730

1 475 009,98 7,03 3 339 320

16 471,58 438 310

8 235,57 219 150

2 78 408,47 4,96 388 906

16 238,30 432 101

16 559,31 440 645

8 276,71 220 246

612 864,13 4 924 941,00

2 655 239

388 906

Составил:

Проверил:                                                       (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 524,80 (19,72) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 245,24 (9,22) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 318,70 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 524,80 (19,72) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Ленина, 92

Пусконаладочные работы

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-06

СП.2021.2141-ИОС.ЭНА
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 1

1 33,09 33,09 26,61 881

чел.-ч 1,8 1,8

33,09 33,09

33,09 881

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 25,81 687

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,91 317

70,81

2 ТЕРп01-11-028-01 1 линия 4

ОП п.1.1.84

1 8,02 1,3 41,70 26,61 1 110

чел.-ч 0,32 1,3 1,664

8,02 41,70

41,70 1 110

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 32,53 866

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,01 400

89,24

3 ТЕРп01-11-013-01 1 
токоприем

ник

4

1 30,57 122,28 26,61 3 254

чел.-ч 1,22 4,88

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

ОТ

ЗТ

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Индексы

Количество

Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Обоснование
Единица 

измерения

3

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

30,57 122,28

122,28 3 254

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 95,38 2 538

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,02 1 171

261,68

4 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,01

1 324,71 3,25 26,61 86

чел.-ч 12,96 0,1296

324,71 3,25

3,25 86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2,54 67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,17 31

6,96

5 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,44

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,1 157,16 26,61 4 182

чел.-ч 12,96 1,1 6,27264

324,71 157,16

157,16 4 182

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 122,58 3 262

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 56,58 1 506

336,32

6 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,1

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,2 38,97 26,61 1 037

чел.-ч 12,96 1,2 1,5552

324,71 38,97

38,97 1 037

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (блоки питания 
для ОП на пониженное напряжение)

Объем=10 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и 

сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=44 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в 

зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (корпус щита)

Объем=1 / 100

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 30,40 809

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,03 373

83,40

7 ТЕРп02-01-002-05 1 система 1

1 4 865,78 4 865,78 26,61 129 478

чел.-ч 168 168

4 865,78 4 865,78

4 865,78 129 478

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 3 795,31 100 993

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 751,68 46 612

10 412,77

8 ТЕРп02-01-002-06 1 канал 14

1 234,60 3 284,40 26,61 87 398

чел.-ч 8,1 113,4

234,60 3 284,40

3 284,40 87 398

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2 561,83 68 170

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 182,38 31 463

7 028,61

9 ТЕРп02-01-003-01 1 система 1

1 669,25 669,25 26,61 17 809

чел.-ч 21 21

669,25 669,25

669,25 17 809

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 522,02 13 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 240,93 6 411

1 432,20

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

Всего по позиции

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 20

ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 215,88 245 235

9 215,88 245 235

19 721,99 524 802

19 721,99 524 802

9 215,88 245 235

7 188,40 191 283

3 317,71 88 284

9 215,88 245 235

7 188,40 191 283

3 317,71 88 284

19 721,99 524 802,00

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
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