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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 3516,58 (441,27) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1,58 (0,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 228,93 (8,6) тыс.руб.

монтажных работ 3296,97 (397,25) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 452,70 чел.час.

оборудования 218,03 (43,96) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 68,19 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, проспект Ленина, 53

Архитектурно-художественное освещение

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-53

СП.2021.2296-ИОС.ЭНА
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
О

ТЦ_62.1.02.14_77_77177874
72_30.09.2021_02

шт 1 209 166,67 1,04236 43 957,06 4,96 218 027

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

43 957,06

43 957,06

218 027

2 ТЕРм08-02-152-03 1 т 0,00488

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 677,88 1,15 3,80 26,61 101

2 187,20 1,15 1,05

3 5,29 1,15 0,03 26,61 1

4 137,14 0,67

чел.-ч 36 1,15 0,202032

чел.-ч 0,2 1,15 0,0011224

1 002,22 5,52

3,83 102

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,38

3 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 1 3 159,79 1,0075 452,77 7,03 3 183

(Материалы для монтажных работ)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Конструкция типовая для установки щита 1, 
КТУЩ01.000 (вес-4,88кг)

Цена=3791,75/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Раздел 1. Оборудование
Щит ЩА-БРИЗ.ТМ.М.2.0

Цена=251000,00/1,2

3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 

оборудования) - до 3% ПЗ=3%

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 1 Оборудование

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п Индексы

Количество

          в том числе:

М

Наименование работ и затрат

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 2. Монтажные работы
Конструкция сварная

Объем=4,88/1000
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

4 ТЕРм08-03-573-05 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 45,98 1,15 52,88 26,61 1 407

2 84,67 1,15 97,37

3 8,89 1,15 10,22 26,61 272

4 6,02 6,02

чел.-ч 2,37 1,15 2,7255

чел.-ч 0,41 1,15 0,4715

136,67 156,27

63,10 1 679

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 64,36 1 713

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 32,18 856

252,81

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,73 1,15 24,99 26,61 665

4 0,87 0,87

чел.-ч 1,12 1,15 1,288

22,60 25,86

24,99 665

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 25,49 678

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,74 339

64,09

6 ТССЦ-509-2286 шт. 1 192,14 192,14

(Материалы для монтажных работ)

7 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,28

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,2075 91,68 26,61 2 440

2 64,24 1,15 20,69ЭМ

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(14*2) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 3Р 25А (Прим. 20А)

Монтаж линейных светодиодных светильников Альтаир

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прибор или аппарат

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,26 1,15 0,08 26,61 2

4 38,95 10,91

чел.-ч 14,4 1,2075 4,86864

чел.-ч 0,01 1,15 0,00322

374,34 123,28

91,76 2 442

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 93,60 2 491

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,80 1 245

263,68

8 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,88

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,4375 343,00 26,61 9 127

2 64,24 1,15 65,01

3 0,26 1,15 0,26 26,61 7

4 38,95 34,28

чел.-ч 14,4 1,4375 18,216

чел.-ч 0,01 1,15 0,01012

374,34 442,29

343,26 9 134

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 350,13 9 317

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 175,06 4 658

967,48

9 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 14 3 073,37 1,02 6 242,96 7,03 43 888

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

10 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 44 2 518,26 1,02 16 076,81 7,03 113 020

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

11 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 58

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Объем=38+6+14

Кронштейн К200мм (комплект), Galad

Цена=3688,04/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кронштейн К130мм (комплект), Galad

Цена=3021,91/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Объем=(44*2) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 2 561,95 26,61 68 173

2 108,53 1,15 7 238,95

3 18,26 1,15 1 217,94 26,61 32 409

4 37,87 2 196,46

чел.-ч 1,87 1,15 124,729

чел.-ч 0,69 1,15 46,023

184,81 11 997,36

3 779,89 100 582

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3 855,49 102 594

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 927,74 51 297

17 780,59

12 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 38 19 372,38 1,02 106 809,82 7,03 750 873

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

13 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 6 30 322,24 1,02 26 397,16 7,03 185 572

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

14 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 14 32 822,29 1,02 66 671,69 7,03 468 702

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

15 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 58 215,43 1,02 1 812,94 7,03 12 745

(Материалы для монтажных работ)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 30 Вт, 220 В, IP65 длиной 
900мм, GALAD Альтаир LED-30-Spot/W3000, 
Galad

Цена=39386,75/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Заглушка Вилки 220В, 
Galad

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 10 Вт, 220 В, IP65 длиной 
625мм, GALAD Альтаир LED-10-Ellipse/W3000 
600, Galad

Цена=23246,85/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Линейное светодиодное осветительное 
устройство, номинальной мощностью 
источника света 15 Вт, 220 В, IP65 длиной 
900мм, GALAD Альтаир LED-15-Ellipse/W3000 
900, Galad

Цена=36386,69/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

16 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 44 1 529,17 1,02 9 762,30 7,03 68 629

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

17 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 14 1 814,37 1,02 3 685,49 7,03 25 909

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

18 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,15 69,39 26,61 1 846

2 48,61 1,15 782,62

3 7,14 1,15 114,95 26,61 3 059

4 0,09 1,26

чел.-ч 0,24 1,15 3,864

чел.-ч 0,27 1,15 4,347

53,01 853,27

184,34 4 905

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 188,03 5 003

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 94,01 2 502

1 135,31

19 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 44

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,4375 272,61 26,61 7 254

2 48,61 1,15 2 459,67

3 7,14 1,15 361,28 26,61 9 614

4 0,09 3,96

чел.-ч 0,24 1,4375 15,18

чел.-ч 0,27 1,15 13,662

53,01 2 736,24

633,89 16 868

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Объем=6+38

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

GALAD Альтаир LED Кабель подключения к 
розетке 220В (L 1000 мм), Galad

Цена=2177,24/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Цена=258,51/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Альтаир LED Кабель подключения к 
розетке 220В (L 500 мм), Galad

Цена=1835,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 646,57 17 205

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 323,28 8 603

3 706,09

20 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 38 1 061,92 1,02 5 854,91 7,03 41 160

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

21 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 20 1 765,82 1,02 5 124,18 7,03 36 023

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

22 ТЕРм08-02-397-01 100 м 0,02

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 157,50 1,2075 3,80 26,61 101

2 133,53 1,15 3,07

3 43,42 1,15 1,00 26,61 27

4 654,15 13,08

чел.-ч 8,56 1,2075 0,206724

чел.-ч 2,17 1,15 0,04991

945,18 19,95

4,80 128

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 4,90 131

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,45 65

27,30

23 ТССЦ-509-3644 шт. 1 48,24 48,24

(Материалы для монтажных работ)

24 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,85Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (40х60 - 65м, 30х30 - 20м)

Объем=(65+20) / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Полоса: оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 
мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(1*2) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Цена=2118,98/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Общемонтажные работы

Прокладка короба

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м (для перехода короба через 
карниз)

Всего по позиции

Экран Э74 0600 30, Galad

Цена=1274,30/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Экран Э74 0900 30, Galad

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 541,02 26,61 14 397

2 49,47 1,15 48,36

3 2,65 1,15 2,59 26,61 69

4 150,70 128,10

чел.-ч 30,08 1,15 29,4032

чел.-ч 0,1 1,15 0,09775

753,64 717,48

543,61 14 466

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 554,48 14 755

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 277,24 7 378

1 549,20

25 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,63

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,2075 1 089,35 26,61 28 988

2 49,47 1,15 92,73

3 2,65 1,15 4,97 26,61 132

4 150,70 245,64

чел.-ч 30,08 1,2075 59,204208

чел.-ч 0,1 1,15 0,18745

753,64 1 427,72

1 094,32 29 120

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 116,21 29 702

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 558,10 14 851

3 102,03

26 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,08

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,265 56,01 26,61 1 490

2 49,47 1,15 4,55

3 2,65 1,15 0,24 26,61 6

4 150,70 12,06

в т.ч. ОТм

М

Объем=8 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30 - 8м)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(3+160) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (40х60 - 3м, 30х30 - 160м)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 30,08 1,265 3,044096

чел.-ч 0,1 1,15 0,0092

753,64 72,62

56,25 1 496

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 57,38 1 526

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 28,69 763

158,69

27 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,64

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,4375 1 304,81 26,61 34 721

2 49,47 1,15 93,30

3 2,65 1,15 5,00 26,61 133

4 150,70 247,15

чел.-ч 30,08 1,4375 70,9136

чел.-ч 0,1 1,15 0,1886

753,64 1 645,26

1 309,81 34 854

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 336,01 35 551

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 668,00 17 776

3 649,27

28 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 10 2 120,78 1,02 3 077,10 7,03 21 632

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

29 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 166 2 526,38 1,02 60 848,79 7,03 427 767

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

30 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 352 54,75 1,02 2 796,16 7,03 19 657

(Материалы для монтажных работ)

Стыковой соединитель кабельного канала 
30х30мм, LKM SV30 G, 6247434, OBO 
Bettermann

Цена=2544,94/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кабельный короб LKM 30030 30х30х2000 мм 
(сталь, белый) LKM30030RW, 6248482, OBO 
Bettermann

Цена=3031,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Оцинкованный, металлический кабельный 
канал LKM 30030FS, 30x30x2000 мм, 6246982, 
OBO Bettermann

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=164 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30 - 164м)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

31 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 116 149,78 1,02 2 520,91 7,03 17 722

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

32 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 34 2 946,38 1,02 14 534,85 7,03 102 180

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

33 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 68 93,69 1,02 924,32 7,03 6 498

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

34 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 4 155,55 1,02 90,33 7,03 635

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

35 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 116 2,00 1,02 33,71 7,03 237

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

36 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 116 5,03 1,02 84,64 7,03 595

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

37 ТССЦ-502-0516 1000 м 0,015 2 395,71 35,94

(Материалы для монтажных работ)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуГВ)

Объем=15/1000

Разъем РПИ-М 2.5–(6.3), 49617, КВТ

Цена=2,40/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма FASTON ножевая вилка 6,35 мм под 
винт 3,68 мм, 42822-4, TE Connectivity

Цена=6,03/1,2

Цена=112,43/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR40040, 
6249846, OBO Bettermann

Цена=186,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Оцинкованный, металлический кабельный 
канал LKM 40060FS, 40x60x2000 мм, 6247016, 
OBO Bettermann

Цена=3535,66/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
40х40мм, LKM SV40 G, 6247458, OBO 
Bettermann

Цена=65,70/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR30030, 
6249845, OBO Bettermann

Цена=179,73/1,2
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38 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 510,78 1,15 176,22 26,61 4 689

2 213,36 1,15 73,61

3 4,76 1,15 1,64 26,61 44

4 641,31 192,39

чел.-ч 27,76 1,15 9,5772

чел.-ч 0,18 1,15 0,0621

1 365,45 442,22

177,86 4 733

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 181,42 4 828

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 90,71 2 414

714,35

39 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 31 75,33 1,02 338,83 7,03 2 382

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

40 ТЦ_20.5.01.02_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 4 151,18 1,02 87,77 7,03 617

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

41 ТЦ_24.3.05.19_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 4 203,03 1,02 117,78 7,03 828

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

42 ТССЦ-509-0104 10 шт. 3 21,06 63,18

(Материалы для монтажных работ)

Прокладка стальной трубы в фундаменте здания

Адаптер цанговый «труба-рукав» для 
металорукава Р3-ЦП нг 25 и трубы Ду25, АТР 
25/25 (1”), Промрукав

Цена=243,63/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Скобы: двухлапковые

Объем=30/10

Цена=90,39/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Резьбовой крепежный элемент с наружной 
резьбой для металлорукава Р3-ЦП нг 25, РКн - 
25, Промрукав

Цена=181,41/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 24мм, наружный диаметр 
32мм, Р3-ЦП нг 25, Промрукав

Объем=30*1,03

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=30 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Прокладка металлорукава

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм
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43 ТЕР46-03-013-47 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 135,86 1,15 1,56 26,61 42

2 215,32 1,15 2,48

чел.-ч 8,14 1,15 0,09361

351,18 4,04

1,56 42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 1,68 45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 0,92 25

6,64

44 ТЕР46-03-013-60 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5,34 92 4,91 26,61 131

2 9,88 92 9,09

чел.-ч 0,32 92 0,2944

15,22 14,00

4,91 131

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 108 108 5,30 141

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2,90 77

22,20

45 ТЕРм08-02-407-11 100 м 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр: до 25 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-47

Объем=1 / 100

+800мм ПЗ=80 (ОЗП=80; ЭМ=80 к расх.; ЗПМ=80; МАТ=80 к расх.; ТЗ=80; ТЗМ=80)

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 32 мм

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 487,23 1,15 5,60 26,61 149

2 165,87 1,15 1,91

3 10,05 1,15 0,12 26,61 3

4 280,40 2,80

чел.-ч 26,48 1,15 0,30452

чел.-ч 0,38 1,15 0,00437

933,50 10,31

5,72 152

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 5,83 155

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,92 78

19,06

46 ТССЦ-103-0051 м 1 45,00 45,00

(Материалы для монтажных работ)

47 ТЕРр69-4-1 100 
отверстий

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 1 312,84 1,15 15,10 26,61 402

2 2,18 1,15 0,03

3 1,32 1,15 0,02 26,61 1

4 593,18 5,93

чел.-ч 78,66 1,15 0,90459

чел.-ч 0,05 1,15 0,000575

1 908,20 21,06

15,12 403

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 97 97 14,67 391

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 6,65 177

42,38

48 ТЕРм08-02-412-04 100 м 0,3Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2  (в Р3-ЦП нг 32)

Объем=30 / 100

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Прокладка кабеля

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов: в стенах и перегородках 
оштукатуренных

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 25 мм, толщина 
стенки 3,2 мм

Объем=1*1,03

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 164,86 1,15 56,88 26,61 1 514

2 17,02 1,15 5,87

3 1,59 1,15 0,55 26,61 15

4 88,39 26,52

чел.-ч 8,96 1,15 3,0912

чел.-ч 0,06 1,15 0,0207

270,27 89,27

57,43 1 529

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 58,58 1 560

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 29,29 780

177,14

49 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 45,11 26,61 1 200

2 77,80 1,15 18,79

3 5,29 1,15 1,28 26,61 34

4 58,85 12,36

чел.-ч 9,92 1,15 2,39568

чел.-ч 0,2 1,15 0,0483

323,44 76,26

46,39 1 234

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 47,32 1 259

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 23,66 629

147,24

50 ТССЦ-501-8509 1000 м 0,052 48 320,44 2 512,66

(Материалы для монтажных работ)

51 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,3Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 40х60 - 130м)

Объем=130 / 100

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 6 мм2

Объем=(30+1+20)/1000*1,02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(1+20) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
стальной трубе Ду25 - 1м, в коробе 30х30 - 
20м)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 279,25 26,61 7 431

2 77,80 1,15 116,31

3 5,29 1,15 7,91 26,61 210

4 58,85 76,51

чел.-ч 9,92 1,15 14,8304

чел.-ч 0,2 1,15 0,299

323,44 472,07

287,16 7 641

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 292,90 7 794

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 146,45 3 897

911,42

52 ТССЦ-501-8458 1000 м 0,133 24 079,37 3 202,56

(Материалы для монтажных работ)

53 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,66

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,2075 374,41 26,61 9 963

2 77,80 1,15 148,52

3 5,29 1,15 10,10 26,61 269

4 58,85 97,69

чел.-ч 9,92 1,2075 19,884144

чел.-ч 0,2 1,15 0,3818

323,44 620,62

384,51 10 232

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 392,20 10 437

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 196,10 5 218

1 208,92Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=130/1000*1,02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 40х60 - 6м, в коробе 30х30 - 160м)

Объем=(6+160) / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 4 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

54 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,08

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,265 18,90 26,61 503

2 77,80 1,15 7,16

3 5,29 1,15 0,49 26,61 13

4 58,85 4,71

чел.-ч 9,92 1,265 1,003904

чел.-ч 0,2 1,15 0,0184

323,44 30,77

19,39 516

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 19,78 526

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,89 263

60,44

55 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,64

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,4375 440,36 26,61 11 718

2 77,80 1,15 146,73

3 5,29 1,15 9,98 26,61 266

4 58,85 96,51

чел.-ч 9,92 1,4375 23,3864

чел.-ч 0,2 1,15 0,3772

323,44 683,60

450,34 11 984

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 459,35 12 224

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 229,67 6 112

1 372,62

56 ТССЦ-501-8457 1000 м 0,345 15 002,14 5 175,74

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 2,5 мм2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 30х30 - 164м)

Объем=164 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе 30х30 - 8м)

Объем=8 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

(Материалы для монтажных работ)

57 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 39,78 26,61 1 059

2 62,19 1,15 35,76

3 30,60 1,15 17,60 26,61 468

4 23,09 11,55

чел.-ч 3,76 1,15 2,162

чел.-ч 1,55 1,15 0,89125

154,46 87,09

57,38 1 527

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 58,53 1 558

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 29,26 779

174,88

58 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,14

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,2075 11,69 26,61 311

2 62,19 1,15 10,01

3 30,60 1,15 4,93 26,61 131

4 23,09 3,23

чел.-ч 3,76 1,2075 0,635628

чел.-ч 1,55 1,15 0,24955

154,46 24,93

16,62 442

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 16,95 451

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,48 225

50,36

59 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,44

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=44 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=14 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=(6+160+8+164)/1000*1,02

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=50 / 100

Страница 17



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 69,18 1,4375 43,76 26,61 1 164

2 62,19 1,15 31,47

3 30,60 1,15 15,48 26,61 412

4 23,09 10,16

чел.-ч 3,76 1,4375 2,3782

чел.-ч 1,55 1,15 0,7843

154,46 85,39

59,24 1 576

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 60,42 1 608

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 30,21 804

176,02

60 ТССЦ-502-0518 1000 м 0,111 3 355,94 372,51

(Электротехнические установки на других объектах)

61 ТЕРм08-02-200-01 1 шт. 44

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,48 1,4375 662,86 26,61 17 639

2 0,06 1,15 3,04

4 1,18 51,92

507-9013 м 0,35 15,4

чел.-ч 0,59 1,4375 37,3175

11,72 717,82

662,86 17 639

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 676,12 17 992

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 338,06 8 996

1 732,00

62 ТССЦ-507-3500 100 м 0,44 465,00 204,60

(Материалы для монтажных работ)

63 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 70 160,83 1,02 1 633,43 7,03 11 483

(Материалы для монтажных работ)

Цена=192,99/1,2

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) 
цветная из модифицированного полиэтилена 
с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10

Объем=44 / 100

Коробка распределительная Plexo 80х80х45 
мм IP55, 092012, Legrand

Трубка термоусаживаемая

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВ)

Объем=(50+14+44)/1000*1,03

Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки 
для кабеля

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

64 ТССЦ-509-8546 шт. 240 32,80 7 872,00

(Материалы для монтажных работ)

65 ТЦ_20.1.01.15_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 60 241,10 1,02 2 098,86 7,03 14 755

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

381 405,65

8 591,68

11 518,15

1 788,66

361 295,82

71,22

21,57

11,60

0,02

5,93

21,65

10,47

397 215,45

8 570,11

11 506,55

1 788,64

361 289,89

10 565,96

5 282,94

10 380,34

10 587,61

5 293,41

397 286,67

1 948 925

66 ТЕРм11-03-001-01 1 шт. 1

Раздел 3. Монтажные работы АСУ
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж антенны, учтенной в 
комплектации щита)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 
мм2

Клеммные колодки с пятью отверстиями IP20, 
сечение провода 2,5-6 мм2, B65 Клемма 5х(2,5-
6мм), DKC

Цена=289,32/1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,09 1,15 11,60 26,61 309

4 1,92 1,92

чел.-ч 0,52 1,15 0,598

12,01 13,52

11,60 309

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 95 95 11,02 294

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,34 142

29,88

13,52

11,60

1,92

29,88

11,60

1,92

11,02

5,34

11,60

11,02

5,34

29,88

381 419,17 2 875 515

8 603,28 228 934

11 518,15 106 658

1 788,66 47 597

361 297,74 2 539 923

71,22 1 580

21,57 575

1 11,60 9,26 107

0,02 1

1 5,93 7,03 42

21,65 577

10,47 279

397 245,33 3 296 969

8 581,71 228 359

1 11 506,55 9,26 106 551

1 788,64 47 596                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 3 Монтажные работы АСУ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Монтажные работы АСУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М
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1 361 291,81 7,03 2 539 881

10 576,98 281 456

5 288,28 140 722

2 43 957,06 4,96 218 027

10 391,94 276 531

10 598,63 282 033

5 298,75 141 001

441 273,61 3 516 576,00

1 948 925

218 027

Составил:

Проверил:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 443,75 (16,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 207,36 (7,79) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 269,48 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 443,75 (16,68) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

(наименование стройки)

г. Мурманск, проспект Ленина, 53

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-53

Пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

СП.2021.2296-ИОС.ЭНА

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 1

1 33,09 33,09 26,61 881

чел.-ч 1,8 1,8

33,09 33,09

33,09 881

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 25,81 687

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,91 317

70,81

2 ТЕРп01-11-028-01 1 линия 3

ОП п.1.1.84

1 8,02 1,3 31,28 26,61 832

чел.-ч 0,32 1,3 1,248

8,02 31,28

31,28 832

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 24,40 649

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,26 300

66,94

3 ТЕРп01-11-013-01 1 
токоприем

ник

3

1 30,57 91,71 26,61 2 440

чел.-ч 1,22 3,66

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы
Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

ОТ

ЗТ
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30,57 91,71

91,71 2 440

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 71,53 1 903

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 33,02 878

196,26

4 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,01

1 324,71 3,25 26,61 86

чел.-ч 12,96 0,1296

324,71 3,25

3,25 86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2,54 67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,17 31

6,96

5 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,14

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,1 50,01 26,61 1 331

чел.-ч 12,96 1,1 1,99584

324,71 50,01

50,01 1 331

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 39,01 1 038

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 18,00 479

107,02

6 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,44

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,2 171,45 26,61 4 562

чел.-ч 12,96 1,2 6,84288

324,71 171,45

171,45 4 562

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (корпус щита)

Объем=1 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=14 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в 

зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=44 / 100

При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и 

сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 133,73 3 558

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 61,72 1 642

366,90

7 ТЕРп02-01-002-05 1 система 1

1 4 865,78 4 865,78 26,61 129 478

чел.-ч 168 168

4 865,78 4 865,78

4 865,78 129 478

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 3 795,31 100 993

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 751,68 46 612

10 412,77

8 ТЕРп02-01-002-06 1 канал 8

1 234,60 1 876,80 26,61 49 942

чел.-ч 8,1 64,8

234,60 1 876,80

1 876,80 49 942

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 1 463,90 38 955

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 675,65 17 979

4 016,35

9 ТЕРп02-01-003-01 1 система 1

1 669,25 669,25 26,61 17 809

чел.-ч 21 21

669,25 669,25

669,25 17 809

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 522,02 13 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 240,93 6 411

1 432,20

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 20

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:
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7 792,62 207 361

7 792,62 207 361

16 676,21 443 751

16 676,21 443 751

7 792,62 207 361

6 078,25 161 741

2 805,34 74 649

7 792,62 207 361

6 078,25 161 741

2 805,34 74 649

16 676,21 443 751,00

Составил:

Проверил:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Мешкова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Беляева А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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