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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 7321,94 (930,69) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 412,01 (15,48) тыс.руб.
монтажных работ 6939,10 (853,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 804,26 чел.час.
оборудования 382,85 (77,19) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 166,56 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-12

СП.2021.2148-ИОС.ЭНА

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, улица Воровского, 11

Архитектурно-художественное освещение

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

О
ТЦ_62.1.02.14_77_77177874
72_30.09.2021_02

шт 1 226 666,67 1,04236 47 634,68 4,96 236 268

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

47 634,68

47 634,68

236 268

2 ТЕРм08-02-152-03 1 т 0,00488

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 677,88 1,15 3,80 26,61 101

2 187,20 1,15 1,05

3 5,29 1,15 0,03 26,61 1

4 137,14 0,67

чел.-ч 36 1,15 0,202032

чел.-ч 0,2 1,15 0,0011224

1 002,22 5,52

3,83 102

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 3,91 104

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,95 52

11,38

3 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 1 3 159,79 1,0075 452,77 7,03 3 183

(Материалы для монтажных работ)

Объем=4,88/1000
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

3

Наименование работ и затрат

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

               оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 2. Монтажные работы

Конструкция сварная

Итоги по разделу 1 Оборудование :
     Оборудование
  Итого по разделу 1 Оборудование
          в том числе:

Обоснование Единица 
измерения

Количество

Щит ЩА-БРИЗ.ТМ.М.3.0

Цена=272000,00/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=3%
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Раздел 1. Оборудование

№ п/п Индексы

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Конструкция типовая для установки щита 1, 
КТУЩ01.000 (вес-4,88кг)

Цена=3791,75/1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

4 ТЕРм08-03-573-05 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 45,98 1,15 52,88 26,61 1 407

2 84,67 1,15 97,37

3 8,89 1,15 10,22 26,61 272

4 6,02 6,02

чел.-ч 2,37 1,15 2,7255

чел.-ч 0,41 1,15 0,4715

136,67 156,27

63,10 1 679

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 64,36 1 713

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 32,18 856

252,81

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,73 1,15 24,99 26,61 665

4 0,87 0,87

чел.-ч 1,12 1,15 1,288

22,60 25,86

24,99 665

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 25,49 678

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,74 339

64,09

6 ТССЦ-509-2286 шт. 1 192,14 192,14

(Материалы для монтажных работ)

7 ТЕРм08-02-397-01 100 м 2,01

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 157,50 1,4375 455,08 26,61 12 110

2 133,53 1,15 308,65

3 43,42 1,15 100,37 26,61 2 671

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Прибор или аппарат
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
Объем=201 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 3Р 25А (Прим. 20А)

Монтаж профиля для последующего крепления светильников

ЭМ
в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 654,15 1 314,84

чел.-ч 8,56 1,4375 24,73305

чел.-ч 2,17 1,15 5,015955

945,18 2 078,57

555,45 14 781

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 566,56 15 077

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 283,28 7 538

2 928,41

8 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 67 2 447,74 1,02 23 795,02 7,03 167 279

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

9 ТЦ_20.2.08.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 86 463,99 1,02 5 789,62 7,03 40 701

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

10 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 534 180,09 1,02 13 953,20 7,03 98 091

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

11 ТЦ_01.7.15.05_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 356 316,17 1,02 16 331,15 7,03 114 808

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

12 ТЦ_01.7.15.11_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 534 136,50 1,02 10 575,96 7,03 74 349

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

13 ТССЦ-113-0395 кг 0,3 177,50 53,25

(Материалы для монтажных работ)

14 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 2,67

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Гайка потайная MQM-M6, 369624, Hilti

Цена=216,11/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Гайка монтажная MQN-C, 2184368, Hilti

Профиль монтажный MQ-21.5 3m , 2184772, 
Hilti

Цена=2937,29/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Удлинитель MQ профиля MQV-P4, 369644, Hilti

Цена=556,79/1,2

Спрей для защиты сварного соединения, 
цинковый

Объем=1*0,3
Монтаж линейных светодиодных светильников Контур

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг

Цена=379,40/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Шайба монтажная MQZ-L11, 2199455, Hilti

Цена=163,80/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,4375 1 040,71 26,61 27 693

2 64,24 1,15 197,25

3 0,26 1,15 0,80 26,61 21

4 38,95 104,00

чел.-ч 14,4 1,4375 55,269

чел.-ч 0,01 1,15 0,030705

374,34 1 341,96

1 041,51 27 714

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 062,34 28 268

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 531,17 14 134

2 935,47

15 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 89 694,80 1,02 8 972,12 7,03 63 074

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 89

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 3 931,26 26,61 104 611

2 108,53 1,15 11 108,05

3 18,26 1,15 1 868,91 26,61 49 732

4 37,87 3 370,43

чел.-ч 1,87 1,15 191,3945

чел.-ч 0,69 1,15 70,6215

184,81 18 409,74

5 800,17 154 343

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 5 916,17 157 430

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2 958,09 78 715

27 284,00

17 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 89 11 529,38 1,02 148 881,51 7,03 1 046 637

(Материалы для монтажных работ)

Объем=(89*3) / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кронштейн К130 (комплект  для 1500 мм) для 
Контур LED, Galad

Цена=833,76/1,2

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Светильник светодиодный Контур LED длиной 
L=1500мм, мощностью 12 Вт, (Т=3000К) с 
оптикой Extra Wide, матовое стекло, Контур 
LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal, Galad

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 87 2 224,74 1,02 28 082,93 7,03 197 423

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

19 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 2 344,26 1,02 680,23 7,03 4 782

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 14 242,08 1,02 491,75 7,03 3 457

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

21 ТЕРм08-02-305-01 1 шт. 89

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 4,31 1,4375 551,41 26,61 14 673

2 48,61 1,15 4 975,23

3 7,14 1,15 730,78 26,61 19 446

4 0,09 8,01

чел.-ч 0,24 1,4375 30,705

чел.-ч 0,27 1,15 27,6345

53,01 5 534,65

1 282,19 34 119

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 307,83 34 801

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 653,92 17 401

7 496,40

22 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 89 1 580,74 1,02 20 412,52 7,03 143 500

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

23 ТЕРм08-01-080-04 1 шт. 7

ОП п.1.8.3

Кабель соединительный (L 500 мм) для 
"Контур LED", Galad

Цена=2813,11/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Заглушка конечный светильник для "Контур 
LED", Galad

Цена=290,50/1,2

Цена=13835,25/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кабель соединительный (L 100 мм) для 
"Контур LED", Galad

Цена=2669,69/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Хомут на опоре (Прим. монтаж экранов)
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Экран 1500/30 для светильника Контур LED, 
Galad

Цена=1896,89/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Блок-контактор
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 21,28 1,4375 214,13 26,61 5 698

2 31,20 1,15 251,16

3 2,91 1,15 23,43 26,61 623

4 4,40 30,80

чел.-ч 1,13 1,4375 11,370625

чел.-ч 0,11 1,15 0,8855

56,88 496,09

237,56 6 321

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 242,31 6 447

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 121,16 3 224

859,56

24

О
ТЦ_62.4.02_77_7717129674_
30.09.2021_02

шт 7 17 084,10 1,04236 25 131,85 4,96 124 654

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

25 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,36

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 271,15 1,4375 140,32 26,61 3 734

2 64,24 1,15 26,60

3 0,26 1,15 0,11 26,61 3

4 38,95 14,02

чел.-ч 14,4 1,4375 7,452

чел.-ч 0,01 1,15 0,00414

374,34 180,94

140,43 3 737

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 143,24 3 812

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 71,62 1 906

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Монтаж линейных светодиодных светильников Адара
Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг 
(конструкция ВО11.03.000 состоит из 2 уголков 
ЧЕ18.05.001 весом по 0,19кг)

Объем=(18*2) / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Блок питания для осветительных приборов 
"Контур" 240 Вт, 220/48В, IP67 , Galad

Цена=20500,92/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=3%

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

395,80

26 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 18 199,50 1,0075 514,65 7,03 3 618

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

27 ТЕРм08-02-369-02 1 шт. 18

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 38,41 1,15 795,09 26,61 21 157

2 108,53 1,15 2 246,57

3 18,26 1,15 377,98 26,61 10 058

4 37,87 681,66

чел.-ч 1,87 1,15 38,709

чел.-ч 0,69 1,15 14,283

184,81 3 723,32

1 173,07 31 215

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 196,53 31 839

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 598,27 15 920

5 518,12

28 ТЦ_20.3.03.07_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 18 18 170,63 1,02 47 455,62 7,03 333 613

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 18 586,88 1,02 1 532,72 7,03 10 775

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

30 ТЦ_20.3.01.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 9 1 125,00 1,02 1 469,13 7,03 10 328

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

31 ТЕРм08-01-080-04 1 шт. 9

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Конструкция для установки светильника 
Адара LED-6, ВО11.03.000 (вес-0,38 кг)

Цена=239,40/1,2
Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Линейный светильник GALAD Адара LED-6 
(VU/803/2/7035/05/1), Galad

Цена=21804,75/1,2

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Цена=1350,00/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Блок-контактор
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Адара заглушка концевого 
светильника, Galad

Цена=704,25/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

GALAD Адара стартовый кабель SCL01, Galad
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 21,28 1,4375 275,31 26,61 7 326

2 31,20 1,15 322,92

3 2,91 1,15 30,12 26,61 801

4 4,40 39,60

чел.-ч 1,13 1,4375 14,619375

чел.-ч 0,11 1,15 1,1385

56,88 637,83

305,43 8 127

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 311,54 8 290

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 155,77 4 145

1 105,14

32

О
ТЦ_62.4.02.00_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 9 2 336,90 1,04236 4 419,96 4,96 21 923

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

33 ТЕРм08-03-596-03 100 шт. 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5 556,16 1,15 1 150,13 26,61 30 605

2 4 180,58 1,15 865,38

3 1 876,12 1,15 388,36 26,61 10 334

4 2 309,99 415,80

чел.-ч 286,4 1,15 59,2848

чел.-ч 94,61 1,15 19,58427

12 046,73 2 431,31

1 538,49 40 939

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 569,26 41 758

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 784,63 20 879

4 785,20

34 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 18 20 789,28 1,02 54 294,59 7,03 381 691

(Материалы для монтажных работ)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Монтаж светодиодных прожекторов Аврора
Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
стальной конструкции: на крыше здания, с 
лампой мощностью 500 Вт
Объем=18 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Всего по позиции
Блок (источник питания) мощностью 100Вт 
220/24В, IP67, HLG-100H-24, Mean Well

Цена=2804,28/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=3%
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Прожектор GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000, 
Galad

Цена=24947,13/1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

35 ТЕРм08-03-596-03 100 шт. 0,22

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 5 556,16 1,15 1 405,71 26,61 37 406

2 4 180,58 1,15 1 057,69

3 1 876,12 1,15 474,66 26,61 12 631

4 2 309,99 508,20

чел.-ч 286,4 1,15 72,4592

чел.-ч 94,61 1,15 23,93633

12 046,73 2 971,60

1 880,37 50 037

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 917,98 51 038

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 958,99 25 519

5 848,57

36 ТЦ_20.3.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 22 39 378,87 1,02 125 698,72 7,03 883 662

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 ТЦ_102_77_7717129674_30.
09.2021_02

шт 22 1 737,40 1,0075 5 477,81 7,03 38 509

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

38 ТЕРм08-02-396-05 100 м 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,15 1 272,98 26,61 33 874

2 49,47 1,15 113,78

3 2,65 1,15 6,10 26,61 162

4 150,70 301,40

чел.-ч 30,08 1,15 69,184

Объем=22 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Монтаж светодиодных прожекторов Тандем
Прожектор, отдельно устанавливаемый на 
стальной конструкции: на крыше здания, с 
лампой мощностью 500 Вт

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Прожектор GALAD Тандем LED-17-Wide 
(1000/830/YW360F/0/R/D), Galad

Цена=47254,64/1,2

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Прокладка короба
Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=200 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Конструкция для установки прожектора GALAD 
Тандем LED-17, ВО11.01.000 (вес-2,92 кг)

Цена=2084,88/1,2
Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% МАТ=0,75%

Общемонтажные работы

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,1 1,15 0,23

753,64 1 688,16

1 279,08 34 036

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 304,66 34 717

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 652,33 17 358

3 645,15

39 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,75

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,2075 1 169,55 26,61 31 122

2 49,47 1,15 99,56

3 2,65 1,15 5,33 26,61 142

4 150,70 263,73

чел.-ч 30,08 1,2075 63,5628

чел.-ч 0,1 1,15 0,20125

753,64 1 532,84

1 174,88 31 264

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 198,38 31 889

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 599,19 15 945

3 330,41

40 ТЕРм08-02-396-05 100 м 0,68

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,265 476,09 26,61 12 669

2 49,47 1,15 38,69

3 2,65 1,15 2,07 26,61 55

4 150,70 102,48

чел.-ч 30,08 1,265 25,874816

чел.-ч 0,1 1,15 0,0782

753,64 617,26

478,16 12 724

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 487,72 12 978

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 243,86 6 489

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=175 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=68 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 348,84

41 ТЕРм08-02-396-05 100 м 1,31

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 553,47 1,4375 1 042,25 26,61 27 734

2 49,47 1,15 74,53

3 2,65 1,15 3,99 26,61 106

4 150,70 197,42

чел.-ч 30,08 1,4375 56,6444

чел.-ч 0,1 1,15 0,15065

753,64 1 314,20

1 046,24 27 840

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 1 067,16 28 397

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 533,58 14 198

2 914,94

42 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 287 5 971,27 1,02 248 652,92 7,03 1 748 030

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

43 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 287 54,75 1,02 2 279,94 7,03 16 028

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

44 ТЦ_20.2.05.03_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 33 149,78 1,02 717,21 7,03 5 042

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

45 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 112 5,03 1,02 81,79 7,03 575

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 2 м (30х30)
Объем=131 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Канал кабельный металлический 
LKM30030RAL 30х30х2000 мм (цвет RAL по 
каталогу), 6246985SS, OBO Bettermann

Цена=7165,52/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Стыковой соединитель кабельного канала 
30х30мм, LKM SV30 G, 6247434, OBO 
Bettermann

Цена=65,70/1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Цена=6,03/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Кольцо для защиты кромок KSR30030, 
6249845, OBO Bettermann

Цена=179,73/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма FASTON ножевая вилка 6,35 мм под 
винт 3,68 мм, 42822-4, TE Connectivity
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

46 ТЦ_20.2.04.04_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 112 2,00 1,02 32,43 7,03 228

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

47 ТССЦ-502-0516 1000 м 0,012 2 395,71 28,75

(Материалы для монтажных работ)

48 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 510,78 1,15 29,37 26,61 782

2 213,36 1,15 12,27

3 4,76 1,15 0,27 26,61 7

4 641,31 32,07

чел.-ч 27,76 1,15 1,5962

чел.-ч 0,18 1,15 0,01035

1 365,45 73,71

29,64 789

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 30,23 805

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,12 402

119,06

49 ТЦ_08.1.02.13_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 5 62,16 1,02 45,09 7,03 317

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Разъем РПИ-М 2.5–(6.3), 49617, КВТ

Цена=2,40/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуГВ)

Объем=12/1000
Прокладка металлорукава

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм (РЗ-ЦП нг 20)
Объем=5 / 100

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Металлорукав в ПВХ изоляции не 
поддерживающей горения серого цвета, 
внутренний диаметр 19мм, наружный диаметр 
26,4мм, Р3-ЦП нг 20, Промрукав

Объем=5*1,03
Цена=74,59/1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Прокладка кабеля
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
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50 ТЕРм08-02-412-04 100 м 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 164,86 1,15 9,48 26,61 252

2 17,02 1,15 0,98

3 1,59 1,15 0,09 26,61 2

4 88,39 4,42

чел.-ч 8,96 1,15 0,5152

чел.-ч 0,06 1,15 0,00345

270,27 14,88

9,57 254

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 9,76 259

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,88 130

29,52

51 ТССЦ-501-8508 1000 м 0,005 34 290,91 171,45

(Материалы для монтажных работ)

52 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,56

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 335,10 26,61 8 917

2 77,80 1,15 139,57

3 5,29 1,15 9,49 26,61 253

4 58,85 91,81

чел.-ч 9,92 1,15 17,79648

чел.-ч 0,2 1,15 0,3588

323,44 566,48

344,59 9 170

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 351,48 9 353

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 175,74 4 677

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2 (в 
металлорукаве)
Объем=5 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с 
числом жил - 5 и сечением 4 мм2

Объем=5/1000*1,02
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)
Объем=156 / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 093,70

53 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,75

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,2075 394,71 26,61 10 503

2 77,80 1,15 156,57

3 5,29 1,15 10,65 26,61 283

4 58,85 102,99

чел.-ч 9,92 1,2075 20,9622

чел.-ч 0,2 1,15 0,4025

323,44 654,27

405,36 10 786

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 413,47 11 002

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 206,73 5 501

1 274,47

54 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,68

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,265 160,68 26,61 4 276

2 77,80 1,15 60,84

3 5,29 1,15 4,14 26,61 110

4 58,85 40,02

чел.-ч 9,92 1,265 8,533184

чел.-ч 0,2 1,15 0,1564

323,44 261,54

164,82 4 386

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 168,12 4 474

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 84,06 2 237

513,72

55 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,31

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)
Объем=175 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)
Объем=68 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)
Объем=131 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,4375 351,75 26,61 9 360

2 77,80 1,15 117,21

3 5,29 1,15 7,97 26,61 212

4 58,85 77,09

чел.-ч 9,92 1,4375 18,6806

чел.-ч 0,2 1,15 0,3013

323,44 546,05

359,72 9 572

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 366,91 9 763

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 183,46 4 882

1 096,42

56 ТССЦ-501-8457 1000 м 0,541 15 002,14 8 116,16

(Материалы для монтажных работ)

57 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

0,44

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 186,79 1,15 94,52 26,61 2 515

2 77,80 1,15 39,37

3 5,29 1,15 2,68 26,61 71

4 58,85 25,89

чел.-ч 9,92 1,15 5,01952

чел.-ч 0,2 1,15 0,1012

323,44 159,78

97,20 2 586

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 99,14 2 638

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 49,57 1 319

308,49

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и 
сечением 2,5 мм2

Объем=(156+175+68+131)/1000*1,02
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в 
коробе)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=44 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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58 ТЦ_21.1.05.01_77_77171296
74_30.09.2021_02

м 45 86,69 1,02 566,00 7,03 3 979

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

59 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,15 15,91 26,61 423

2 62,19 1,15 14,30

3 30,60 1,15 7,04 26,61 187

4 23,09 4,62

чел.-ч 3,76 1,15 0,8648

чел.-ч 1,55 1,15 0,3565

154,46 34,83

22,95 610

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 23,41 622

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,70 311

69,94

60 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,18

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,2075 15,04 26,61 400

2 62,19 1,15 12,87

3 30,60 1,15 6,33 26,61 168

4 23,09 4,16

чел.-ч 3,76 1,2075 0,817236

чел.-ч 1,55 1,15 0,32085

154,46 32,07

21,37 568

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 21,80 579

Цена=104,03/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=20 / 100
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Кабель установочный гибкий с медными 
жилами повышенной гибкости в резиновой 
изоляции (жилы: зелено-
желтая/голубая/коричневая) в оболочке из 
неопрена, сечением 3х1,5-380, H07RN-F 3х1,5

Объем=44*1,02

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=18 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,90 290

64,77

61 ТЕРм08-02-400-01 100 м 0,16

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 69,18 1,4375 15,91 26,61 423

2 62,19 1,15 11,44

3 30,60 1,15 5,63 26,61 150

4 23,09 3,69

чел.-ч 3,76 1,4375 0,8648

чел.-ч 1,55 1,15 0,2852

154,46 31,04

21,54 573

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 21,97 584

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,99 292

64,00

62 ТССЦ-502-0518 1000 м 0,056 3 355,94 187,93

(Электротехнические установки на других объектах)

63 ТЕРм08-02-163-01 1 шт. 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 20,71 1,15 47,63 26,61 1 267

4 5,57 11,14

чел.-ч 1,1 1,15 2,53

26,28 58,77

47,63 1 267

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 102 102 48,58 1 292

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,29 646

131,64

Всего по позиции
Провод по перфорированным профилям, 
сечением до 6 мм2
Объем=16 / 100
При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВ)

Объем=(20+18+16)/1000*1,03
Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-
жильного кабеля с бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 
35 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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64 ТЦ_20.2.09.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 2 405,97 1,02 117,78 7,03 828

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

65 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 34 160,83 1,02 793,46 7,03 5 578

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

66 ТЦ_20.5.02.08_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 22 68,36 1,02 218,21 7,03 1 534

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

67 ТССЦ-509-5780 100 шт. 2,24 290,00 649,60

(Материалы для монтажных работ)

68 ТЦ_20.1.01.15_77_77171296
74_30.09.2021_02

шт 56 26,76 1,02 217,50 7,03 1 529

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

823 563,17

15 471,79

22 349,90

4 077,55

785 741,48

853 473,65

15 471,79

22 349,90

4 077,55

785 741,48

19 940,31

9 970,17

29 551,81

19 549,34

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Коробка распределительная Plexo 80х80х45 
мм IP55, 092012, Legrand

Цена=192,99/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Коробка Mini 25 89х43х37 мм, без клемм, IP55, 
Spelsberg

Муфта концевая кабельная, 5ПКТп мини - 
2,5/10 нг-LS, КВТ

Цена=487,16/1,2

Цена=32,11/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Цена=82,03/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% МАТ=2%

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 (Прим. 221-
413)

Объем=224 / 100
Зажим безвинтовой 5х(0,2 - 4)кв.мм для 
медного  провода, WAGO 221-415

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
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19 940,31

9 970,17

883 025,46

5 399 691

146 577

69 ТЕРм11-03-001-01 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.1 п.5

1 10,09 1,15 11,60 26,61 309

4 1,92 1,92

чел.-ч 0,52 1,15 0,598

12,01 13,52

11,60 309

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 95 95 11,02 294

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,34 142

29,88

13,52

11,60

1,92

29,88

11,60

1,92

11,02

5,34

11,60

11,02

5,34

29,88

823 576,69 6 142 748

15 483,39 412 012

22 349,90 206 960

4 077,55 108 501

785 743,40 5 523 776

853 503,53 6 939 096

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Монтажные работы
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого накладные расходы (справочно)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Раздел 3. Монтажные работы АСУ
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж антенны, учтенной в 
комплектации щита)
Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
М

               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               материалы

Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Монтажные работы АСУ :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

  Итого по разделу 3 Монтажные работы АСУ
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
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15 483,39 412 012

1 22 349,90 9,26 206 960

4 077,55 108 501

1 785 743,40 7,03 5 523 776

19 951,33 530 901

9 975,51 265 447

2 77 186,49 4,96 382 845

19 560,94 520 513

19 951,33 530 901

9 975,51 265 447

930 690,02 7 321 941,00

5 399 691

382 845

Составил:

Проверил:                                                       (Черакшева Е.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
               оборудование отсутствующее в СНБ

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022г.

Сметная стоимость 525,32 (19,74) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 245,48 (9,22) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 319,06 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 525,32 (19,74) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки Мурманская область»

Разработка проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

г. Мурманск, улица Воровского, 11

Пусконаладочные работы

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02-12

СП.2021.2148-ИОС.ЭНА
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 1

1 33,09 33,09 26,61 881

чел.-ч 1,8 1,8

33,09 33,09

33,09 881

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 25,81 687

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 11,91 317

70,81

2 ТЕРп01-11-028-01 1 линия 4

ОП п.1.1.84
1 8,02 1,3 41,70 26,61 1 110

чел.-ч 0,32 1,3 1,664

8,02 41,70

41,70 1 110

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 32,53 866

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,01 400

89,24

3 ТЕРп01-11-013-01 1 

токоприем
ник

4

1 30,57 122,28 26,61 3 254

чел.-ч 1,22 4,88

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

ОТ
ЗТ

Раздел 1. Пусконаладочные работы

№ п/п Индексы

Количество

Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Обоснование Единица 
измерения

3

Наименование работ и затрат

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

30,57 122,28

122,28 3 254

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 95,38 2 538

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,02 1 171

261,68

4 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,01

1 324,71 3,25 26,61 86

чел.-ч 12,96 0,1296

324,71 3,25

3,25 86

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2,54 67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,17 31

6,96

5 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,4

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,1 142,87 26,61 3 802

чел.-ч 12,96 1,1 5,7024

324,71 142,87

142,87 3 802

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 111,44 2 966

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 51,43 1 369

305,74

6 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,16

ОП п.1.1.6

1 324,71 1,2 62,34 26,61 1 659

чел.-ч 12,96 1,2 2,48832

324,71 62,34

62,34 1 659

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (блоки питания 
для ОП на пониженное напряжение)

Объем=16 / 100
При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и 
сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (ОП на 220V)

Объем=40 / 100
При выполнении пусконаладочных работ на высоте св. 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в 
зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами (корпус щита)

Объем=1 / 100

Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 48,63 1 294

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,44 597

133,41

7 ТЕРп02-01-002-05 1 система 1

1 4 865,78 4 865,78 26,61 129 478

чел.-ч 168 168

4 865,78 4 865,78

4 865,78 129 478

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 3 795,31 100 993

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 751,68 46 612

10 412,77

8 ТЕРп02-01-002-06 1 канал 14

1 234,60 3 284,40 26,61 87 398

чел.-ч 8,1 113,4

234,60 3 284,40

3 284,40 87 398

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 2 561,83 68 170

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 182,38 31 463

7 028,61

9 ТЕРп02-01-003-01 1 система 1

1 669,25 669,25 26,61 17 809

чел.-ч 21 21

669,25 669,25

669,25 17 809

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 78 78 522,02 13 891

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 240,93 6 411

1 432,20

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Автоматизированная система управления III 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

Всего по позиции
Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления
Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 20

ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 224,96 245 477

9 224,96 245 477

19 741,42 525 320

19 741,42 525 320

9 224,96 245 477

7 195,49 191 472

3 320,97 88 371

9 224,96 245 477

7 195,49 191 472

3 320,97 88 371

19 741,42 525 320,00

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               в том числе:
                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
                                                      (Черакшева Е.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Мешкова Е.В.)
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