

<p>Данные электронной подписи Владелец: Ермолаев Максим Организация: ООО "МАГИСТРАЛЬ", 1001339038 100101001 Подписано: 08.09.2021 15:56 (МСК)</p> <p>Данные сертификата Серийный номер: 02950F0701B4AC01854FA3BB35A17C8196 Срок действия: 18.01.2021 18:52 (МСК) - 13.02.2022 13:42 (МСК)</p>	<p>Данные электронной подписи Владелец: Коптев Михаил Организация: АНО "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", 5190080554 519001001 Подписано: 09.09.2021 09:30 (МСК)</p> <p>Данные сертификата Серийный номер: 028A3FCB006FAC95814354478A424A6EEF Срок действия: 10.11.2020 15:15 (МСК) - 13.10.2021 09:35 (МСК)</p>
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

**Договор на оказание услуг № 50/21
по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ямочному ремонту
дворовых проездов**

г. Мурманск

«09» сентября 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Коптева Михаила Сергеевича, действующего на основании приказа Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области №171 от 11 ноября 2020 года и Устава, с одной стороны,

и **общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Ермолаева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 8.5.1 Положения о порядке проведения закупок автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», на основании результатов определения Подрядчика способом закупки в форме запроса котировок в электронной форме (реестровый номер извещения на электронной торговой площадке оператора «РТС-тендер» <https://www.rts-tender.ru> – 2161272), итоговый протокол от 7 сентября 2021 года № 77/21 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ямочному ремонту дворовых проездов в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Исполнитель выполняет функцию строительного контроля на объектах, согласно адресному перечню дворовых территорий, в отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов (далее – объекты) (Приложение №1 к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.3. Исполнитель оказывает услуги в рамках Договора подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске №34/21 от 9 августа 2021 года, заключенного между автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития Мурманской области» и Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» (далее – Подрядчик) (далее – Договор подряда №34/21 от 9 августа 2021 года), который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №8 к настоящему Договору).

1.4. Объем оказываемых услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора определен разделом 4 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – услуги).

1.5. Заказчик обязуется принять оказанные надлежащим образом Исполнителем услуги и оплатить их результат в размере, предусмотренным настоящим Договором.

2. Цена настоящего Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора составляет 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком поэтапно, а именно:

2.2.1. Стоимость оказанных услуг в рамках 1 этапа не может составлять менее 30% от Цены настоящего Договора (исходя из объема выполненных работ по 1 этапу в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года), что составляет 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, согласно расчетам, представленным в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.2.2. Стоимость оказанных услуг в рамках 2 этапа не может составлять более 70% от Цены настоящего Договора (исходя из объема выполненных работ по 2 этапу в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года), что составляет 1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, согласно расчетам, представленным в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг в рамках соответствующего этапа оказания услуг производит оплату оказанных услуг на расчетный счет Исполнителя, на основании расчета по формуле:

$$A=B/C, \text{ где } C=D/E$$

A – сумма, подлежащая оплате Исполнителю за фактически оказанные услуги по настоящему Договору в рамках соответствующего этапа оказания услуг;

B – цена настоящего Договора в рамках соответствующего этапа оказания услуг;

C – доля работ, фактически выполненных Подрядчиком в рамках соответствующего этапа выполнения работ по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, подтвержденная завизированными Исполнителем актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, предъявленных к оплате Подрядчиком в рамках исполнения Договора № 21 за отчетный период;

D – Цена соответствующего этапа выполнения работ в рамках Договора подряда №34/21;

E – фактическая стоимость работ, выполненных Подрядчиком в рамках соответствующего этапа выполнения работ по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, подтвержденная завизированными Исполнителем актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, предъявленных к оплате Подрядчиком в рамках исполнения Договора № 21 за отчетный период.

2.4. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы, необходимые для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, учитывает в своем составе полный комплекс работ и затрат, необходимых для выполнения настоящего Договора, в том числе включает в себя прибыль Исполнителя.

Заказчик не производит оплату работ, не предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.5. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации из средств автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области».

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет, при этом Исполнитель самостоятельно несет ответственность в случае предоставления Заказчику недостоверных реквизитов.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору после удержания из цены настоящего Договора соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Услуги, оказанные Исполнителем с отступлением от предусмотренных настоящим Договором условий без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. Оплате по настоящему Договору подлежат только фактически оказанные услуги в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки.

2.10. Заказчик вправе задержать оплату оказанных услуг Исполнителем в случае:

2.10.1. непредставления Заказчику акту оказанных услуг и иной документации, предусмотренной настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, установленные настоящим Договором;

2.10.2. несвоевременной сдачи работ Подрядчиком в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года;

2.10.3. наличия выявленных дефектов, а также наличия не устраненных Исполнителем замечаний до их устранения.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Начало оказания услуг – с даты заключения настоящего Договора.

3.2. Срок оказания услуг – 15 октября 2021 года, при этом:

3.2.1. Начало оказания услуг в рамках 1 этапа – с даты заключения настоящего Договора;

3.2.2. Окончание оказания услуг в рамках 1 этапа – не позднее 15 сентября 2021 года;

3.2.3. Начало оказания услуг в рамках 2 этапа – не позднее 25 сентября 2021 года;

3.2.4. Окончание оказания услуг в рамках 2 этапа – 15 октября 2021 года.

3.3. Сроки оказания услуг по настоящему Договору определяются исходя из сроков выполнения работ по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года. При невозможности выполнить работы Подрядчиком по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года в срок до 15 октября 2020 года, срок по настоящему Договору продлевается равнозначно сроку по Договору № подряда №34/21 от 9 августа 2021 года

3.4. Датой окончания оказания услуг считается дата подписания акта оказанных услуг Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления от Заказчика исполнительной документации, представленной Подрядчиком в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, осуществляет проверку данной документации и направляет в адрес Заказчика:

- проверенные и подтвержденные/неподтвержденные путем визирования акт (-ы) о приёмке выполненных работ формы КС-2, справку (-и) о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительную документацию Подрядчика, предусмотренную Договором подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

4.2. Еженедельно Исполнитель представляет Заказчику отчет об оказании услуг по форме Приложения №4.

4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня завершения оказания услуг в рамках соответствующего этапа Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, а именно:

- отчет об осуществлении контроля качества на объектах по форме Приложения №5 к настоящему Договору, на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате DOC в 1 экземпляре;

- фотографии объектов, на которых выполнены работы Подрядчиком в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года;

- акт оказанных услуг в рамках соответствующего этапа оказания услуг;

- счет на оплату.

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 4.3 настоящего Договора, направляет в адрес Исполнителя подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ с перечнем замечаний к услугам и (или) документации.

4.2.1. Мотивированный отказ должен содержать замечания о недоработках, недостатках, нарушениях, допущенных Исполнителем при оказании услуг, либо замечаниях, допущенных Исполнителем при составлении документации.

4.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа либо вносит необходимые исправления, либо Сторонами в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Для составления двустороннего акта Исполнитель обязан обратиться к Заказчику. В том случае, если Исполнитель по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа не обратился к Заказчику для составления двустороннего акта, замечания считаются принятыми Исполнителем.

4.4. После устранения Исполнителем всех замечаний и получения откорректированной документации Заказчик в соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Договора производит согласование полученных документов и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг.

4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы результатов оказанных услуг в случае неустраиваемых разногласий с Исполнителем при приемке результатов услуг.

Исполнитель обязуется возместить затраты Заказчика на проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, результатов оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), подтверждающих исполнение обязательств.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении обязательств по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.5. Беспрепятственно иметь доступ в течение всего срока оказания услуг в любое время ко всем видам услуг.

5.1.6. Составлять акты о выявленных дефектах, замечаниях, выдавать распоряжения, предписания, в том числе составлять акты/предписания в одностороннем порядке (с фото и/или видео фиксацией) о выявленных нарушениях Исполнителем положений настоящего Договора с целью дальнейшего применения к Исполнителю ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора.

5.1.7. Ссылаться на недостатки оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости услуг.

5.1.8. Для проверки соответствия качества оказанных услуг и (или) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора производить соответствующую экспертизу на определение качества оказанных услуг. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты и экспертные организации.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Договора.

5.1.10. Отказаться от подписания акта оказанных услуг в случае оказания услуг с нарушением настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) или не предусмотренных настоящим Договором.

5.1.11. Производить удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) при расчетах по настоящему Договору, а оплату работ осуществлять за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Таким удержанием неустойки (штрафов, пеней) прекращаются обязательства Заказчика по оплате на сумму, равную удержанной неустойке (штрафу, пени).

5.1.12. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

5.2.2. Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.4. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика согласовывает документацию, акты оказанных услуг, акты скрытых работ, а также согласовывает виды и объемы услуг.

5.2.5. В случае изменений условий Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения изменений в указанный Договор, уведомить об этом Исполнителя с приложением необходимой документации.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов оказанных услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем документов.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.5. В пределах своей компетенции давать Подрядчику обязательные для исполнения указания и требования по вопросам выполнения работ в полном соответствии условиям заключенного между Заказчиком и Подрядчиком Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, качества применяемых материалов, изделий и конструкций, запрещать Подрядчику применять не отвечающие нормативно-техническим актам недоброкачественные строительные материалы, детали и конструкции.

5.3.6. Вносить в журнал производства работ и исполнительную документацию обязательные для Подрядчика требования и указания о качестве работ, выполняемых на объекте, применяемых материалах, деталях и конструкциях, а также о соблюдении требований руководящих документов.

5.3.7. При необходимости требовать от Подрядчика вскрытия законченных работ, удаления и замены ненадлежащих материалов и конструкций, переделки выполненных работ.

5.3.8. Рекомендовать Подрядчику отстранить от работы специалистов и рабочих, нарушающих технологическую дисциплину или не имеющих достаточной квалификации, и заменить их работниками более высокой квалификации.

5.3.9. Выдавать предписания об устранении выявленных недостатков (дефектов) по форме Приложения №4 к настоящему Договору, а в случае возникновения необходимости выдавать предписания о приостановке дорожных работ.

5.3.10. Проводить выборочную проверку полноты и правильности проведения всех видов лабораторных испытаний и измерений, проводимых Подрядчиком в соответствии с видами и объемами выполняемых дорожных работ, прошедшей метрологическое обследование лабораторией и объемах, установленных нормативно-правовой документацией.

5.3.11. Проводить выборочное проведение испытаний в лаборатории образцов (проб) применяемых Подрядчиком материалов, конструкций в соответствии с видами и объемами работ, установленными Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленном нормативно-правовой документацией.

5.3.12. Предъявить Заказчику заключение об оценке состояния измерений в лаборатории (-ях) или аттестат (-ы) аккредитации или выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) испытательной (-ых) лаборатории (-ий) с областью деятельности, соответствующей оцениваемым характеристикам применяемых строительных материалов и выполняемым работам, предусмотренными условиями Договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года, с текущим (не истекшим) сроком действия. В случае окончания срока действия вышеуказанных документов в ходе оказания услуги предоставить заказчику новые действующие документы.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Оказать услуги по настоящему Договору в соответствии с условиями, предусмотренными Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в пределах Цены настоящего Договора.

5.4.2. Ежедневно и круглосуточно осуществлять контроль качества в полном объеме выполняемых/выполненных Подрядчиком работ на соответствие условиям Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, включая контроль соответствия выполняемых/выполненных работ требованиям технических регламентов, контроль сроков производства работ, контроль за соблюдением технологии производства работ, геодезический контроль качества выполняемых дорожных работ, проведение промежуточной приемки работ, участие в приемке законченных ремонтных объектов.

5.3.3. Осуществлять оценку состава и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у Подрядчика.

5.3.4. Осуществлять проверку правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов, деклараций и других сопроводительных документов; проведение выборочных испытаний поставляемых на Объект материалов, конструкций и изделий

5.3.5. Осуществлять контроль качества выполняемых/выполненных Подрядчиком дорожных работ, в том числе выборочный операционный контроль и оценку соответствия выполняемых работ требованиям Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года.

5.3.6. Осуществлять приемочный контроль, проверку качества и объема выполненных работ, освидетельствование и приемку отдельных ответственных конструкций и скрытых работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций, проверку и оценку правильности приемочного контроля, выполняемого Подрядчиком.

5.3.7. Осуществлять геодезический контроль качества выполняемого ремонта, в том числе контроля планового и высотного положения и фактических размеров элементов отдельных конструкций, а также осуществление контроля за результатами геодезического контроля, выполняемого Подрядчиком.

5.3.8. Осуществлять на объектах контроль за полнотой и правильностью оформления Подрядчиком исполнительной технической документации и исполнительных схем, съемок и чертежей, в том числе осуществлять ежедневный контроль своевременного и правильного ведения на каждом объекте журнала выполнения работ с занесением письменных замечаний при необходимости.

5.3.9. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком сроков выполнения дорожных работ в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком выполнения работ на объектах, контроль и определение причин простоев, и информирование Заказчика об их возникновении.

5.3.10. Информировать Заказчика обо всех нарушениях, допущенных Подрядчиком при выполнении работ.

5.3.11. Незамедлительно информировать Заказчика о каждом факте приостановки работ и принимаемых Подрядчиком мерах по устранению недостатков (дефектов) и обеспечению качества выполняемых работ («незамедлительно» в настоящем случае означает в течение 24 (двадцати четырех) часов со дня выявления факта остановки работ.

5.3.12. Осуществлять контроль за работой Подрядчика по устранению недостатков (дефектов) в период производства работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного условиями Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

5.3.13. Подписывать совместно с Заказчиком и Подрядчиком акты по устранению недостатков (дефектов).

5.3.14. Представлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на ход выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.

5.3.15. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране труда, противопожарной защите, технике безопасности.

5.3.16. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

5.3.17. Осуществлять контроль выполнения подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды, мероприятий по сбору, транспортированию и размещению (обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению) отходов ремонта, мусора в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных Решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712, а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.18. Принимать участие в промежуточной приемке выполненных на объектах работ; осуществлять проверку и проводить подтверждение фактически выполненных Подрядчиком на каждом объекте объемов работ путем визирования актов о приёмке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительной документации, представленных Подрядчиком.

5.3.19. Принимать участие в проверках выполняемых/выполненных при ремонте объектов работ, проводимых Заказчиком, проверках Заказчика с участием третьих лиц, в том числе представителей общественности в рамках проведения общественного контроля с подписанием акта (-ов) проверок.

5.3.20. Еженедельно предоставлять Заказчику отчеты об осуществлении контроля качества на объектах по форме Приложения №4 к настоящему Договору.

5.3.21. Принимать участие в рабочих и приемочных комиссиях с подписанием акта приемки результата выполненных работ, предусмотренного Договором подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

5.3.22. Нести полную ответственность за соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных Подрядчиком к сдаче работ в соответствии с Договором подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

5.3.23. Утверждать графики выполнения работ.

5.3.24. Представлять интересы Заказчика в контролирующих органах.

5.4.25. Вести контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов (при наличии) и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций.

5.4.26. По окончании оказания услуг в рамках соответствующего этапа предоставить Заказчику акт оказанных услуг, а также счет на оплату.

5.4.27. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

5.4.28. В течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику график оказания услуг по осуществлению строительного контроля.

5.4.29. По окончании оказания услуг в рамках этапа направлять в адрес Заказчика отчет об осуществлении контроля качества по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

5.4.30. Нести ответственность за качество оказанных услуг в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг в рамках 2 этапа по настоящему Договору, в том числе, в случае, если Подрядчиком допущены недостатки при выполнении работ в рамках Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года, влекущие за собой правовые последствия:

- выступать в качестве третьего лица в судебных разбирательствах;
- компенсировать понесенные Заказчиком убытки, причиненные в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего Договора.

5.4.31. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. Ответственность Исполнителя:

6.2.1. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить в пользу Заказчика пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

6.2.2. В случае если Исполнитель не проверил необходимые лицензии и сертификаты у исполнителей работ и поставщиков материалов, а также иные необходимые допуски и разрешения, и в последующем будет выявлено, что у Подрядчика по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года отсутствуют необходимые документы для выполнения отдельных видов работ или поставки материалов – штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей 00 копеек за каждый отсутствующий документ. В случае, если при наличии обстоятельств, указанных в настоящем

пункте, у Заказчика возникли неблагоприятные последствия - размер штрафа удваивается за каждый отсутствующий документ.

6.2.3. В случае если Исполнитель не уведомил Заказчика о том, что работы на объекте приостановлены и не ведутся, в сроки, установленные настоящим Договором – штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек.

6.2.4. В случае если Исполнитель не предоставляет Заказчику отчеты об осуществлении контроля качества на объектах, согласно подпункту 5.4.29 пункта 5.4 настоящего Договора, – штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждую неделю непредставления такого отчета.

6.2.5. В случае если Исполнитель не выдал Подрядчику предписание о приостановке дорожных работ, если возникла необходимость приостановки работ, - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый объект.

6.2.6. В случае если Исполнитель не направил проверенную документацию в адрес Заказчика согласно пункту 4.1 настоящего Договора в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Договора, - Исполнитель обязан уплатить в пользу Заказчика пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

6.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в рамках гарантийных обязательств – штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждое такое неисполненное или не надлежаще исполненное гарантийное обязательство.

6.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по своевременной оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Заказчиком.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Расчет неустойки (штрафов, пени), указанных в подпунктах 6.2.1-6.2.7 пункта 6.2 настоящего Договора, оформляется Заказчиком уведомлением и направляется Исполнителю для ознакомления.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать стоимость услуг по настоящему Договору.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, несет Исполнитель.

6.8. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям предусмотренным разделом 8 настоящего Договора, неустойки (штраф, пени), предусмотренные настоящим разделом (в том числе пунктом 6.3 настоящего Договора) подлежат взысканию и/или удержанию по дате вступления решения о расторжении договора в законную силу или дату подписания соглашения о расторжении договора.

6.9. Под исполнением Исполнителем обязательств ненадлежащим образом в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: нарушение сроков оказания услуг; нарушение сроков устранения недостатков; нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств; несвоевременное уведомление Заказчика о приостановке работ Подрядчиком.

Под неисполнением Исполнителем обязательств в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: неисполнение гарантийных обязательств; не уведомление Заказчика об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов; невыполнение полного объема услуг; непредставление Заказчику полного комплекта документации; непредставление Заказчику еженедельных отчетов об осуществлении контроля качества на объектах; не уведомление Заказчика о приостановке работ Подрядчиком.

7. Порядок расторжения настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора при существенных нарушениях Исполнителем условий настоящего Договора, а именно:

7.2.1. В любое время до сдачи Заказчику результата оказания услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

7.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание оказания услуг к сроку становится явно невозможным.

7.2.3. Если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут выполнены надлежащим образом и при условии, что Исполнитель не устранил недостатки в назначенный Заказчиком для устранения таких недостатков разумный срок.

7.2.4. Если отступления в оказании услуг от условий настоящего Договора или иные недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

7.2.5. В случае просрочки оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору либо отклонения от сроков оказания услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней.

7.2.6. Объявления Исполнителем банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

7.2.7. В случае, если Исполнителем не было выдано предписание о приостановке дорожных работ, при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, дорожной безопасности.

7.2.8. В случае расторжения Договора подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

7.3. Факты нарушения существенных условий исполнения настоящего Договора фиксируются Заказчиком посредством составления акта и направлением претензионного письма с уведомлением Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу

Исполнителя, указанному в настоящем Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.

В случае отправления акта и претензионного письма посредством факсимильной связи или электронной почты акт и претензионное письмо считаются полученным в день отправки.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае направления решения с использованием почты решение считается полученным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления решения посредством факсимильной связи или электронной почты решение считается полученным в день отправки. Решение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.6. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.7. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

7.8. Одностороннее расторжение Договора не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных Заказчиком убытков.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами не могли.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не несёт ответственность, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, забастовки, взрывы, пожары, противоправные действия третьих лиц, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора и т.п. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменном виде с использованием контактных данных Сторон, указанных в настоящем Договоре, известить другую Сторону о препятствии и его влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным органом. Неуведомленные или ненадлежащее уведомление о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся непрерывно более 1 (одного) календарного месяца, Стороны приступают к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.2.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

9.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.

10. Существенные условия Договора

10.1. Не допускаются изменения существенных условий настоящего Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Договора;

2) при заключении настоящего Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Подрядчиком в рамках проводимой закупки, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие, предложенной Подрядчиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

3) при изменении не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

4) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по настоящему Договору, предметом которого является выполнение работ по благоустройству, ремонту, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, допускается изменение Цены настоящего Договора не более чем на 10 (десять) процентов Цены настоящего Договора, по согласованию с Коллегиальным органом Заказчика – не более чем на 30 (тридцать) процентов;

5) при изменении в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

7) при поставке товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре;

8) при изменении срока исполнения настоящего Договора на выполнение работ, оказание услуг в случае возникновения независимых от сторон обязательств. Такое изменение может осуществляться однократно и при условии, что оно не приведет к увеличению срока исполнения

настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от срока, установленного настоящим Договором.

11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, а также до полного течения гарантийных сроков по Договору подряда №34/21 от 9 августа 2021 года.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение:

- гарантийных обязательств по настоящему Договору (раздел 7);
- ответственности сторон по настоящему Договору (раздел 8);
- других обязательств Сторон по настоящему Договору, если они были не исполнены до даты, указанной в настоящем пункте настоящего Договора.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

12. Распределение рисков

12.1. До подписания Заказчиком актов оказанных услуг риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных несёт Исполнитель.

12.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Договора, а также имущества, переданного Заказчиком Исполнителю, несёт Исполнитель.

12.3. Исполнитель принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ на объекте в соответствии с настоящим Договором.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего Договора,

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Прочие условия. Порядок взаимодействия Сторон

14.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направлением писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.), которая направляется по электронной почте.

14.2. Корреспонденция (направление писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.) направляются по следующим электронным адресам:

14.2.1. В адрес Заказчика: E-mail: info@gorod51.com;

14.2.2. Для Исполнителя: E-mail: office@mafistral-rk.ru

Вся корреспонденция, направленная сторонами друг другу по адресам электронной почты, указанным в пункте 14.2 настоящего Договора, признаются Сторонами официальной перепиской.

Датой передачи соответствующей корреспонденции считается день отправления корреспонденции электронной почтой. Дата передачи приравнивается к дате надлежащего уведомления.

Ответственность за получение корреспонденцией вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки корреспонденции, если такая задержка явилась результатом неисправности системы связи, действий/бездействий провайдеров, иных форс-мажорных обстоятельств, а также в случае действий/бездействий получающей корреспонденцию Стороны.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и настоящий Договор, заключенный в электронной форме.

14.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске»;
- приложение №2 «Форма. Акт оказанных услуг»;
- приложение №3 «Форма. График оказания услуг по осуществлению строительного контроля»;
- приложение №4 «Форма. Отчет об оказании услуг»;
- приложение №5 «Форма. Отчет об осуществлении контроля качества»;
- приложение №6 «Форма. Предписание об устранении недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля качества»;
- приложение №7 «Форма. Предписание о приостановке дорожных работ»;
- приложение №8 «Договор подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске №34/21 от 9 августа 2021 года».

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»	Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»
Юр. адрес: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, каб. 225 Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 1109 ИНН 5190080554 КПП 519001001 ОГРН 1195190002633 р/с 40703810141000000395 Мурманское отделение № 8627 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 эл. почта: info@gorod51.com тел.: +7-921-174-70-14	Юр. адрес: 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского д. 7В пом. 4 Фактический адрес: 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского д. 7В пом. 4 ИНН 1001339038 КПП 100101001 ОГРН 1191001000277 р/с 40702 810 0 3246 0001403 Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044030786 эл. почта: office@mafistral-rk.ru тел.: +7-911-421-87-78
_____ М. С. Коптев М.П.	_____ М.Ю. Ермолаев М.П.

**Приложение №1
к Договору №50/21
от «09» сентября 2021 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению контроля качества при выполнении работ по
ремонту дворовых проездов в городе Мурманске**

1. Наименование объекта закупки: оказание услуги по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске

2. Объем оказываемой услуги

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем услуги
1	Оказание услуги по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ямочному ремонту дворовых проездов	условная единица	1

2.1. Контролю качества подлежат виды и объемы выполняемых/выполненных подрядчиками работ, предусмотренных договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

3. Место оказания услуги

Место оказания услуги определяется исполнителем самостоятельно, за исключением той части услуги, которая должна оказываться по местонахождению объекта, подлежащего контролю качества, в городе Мурманск, Первомайский, Ленинский и Октябрьский административные округа в соответствии с перечнем дворовых проездов:

Приложение № 1 к Техническому заданию (Адресный перечень дворовых территорий, в отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов).

4. Состав и порядок оказания услуги

4.1. Осуществление по каждому Объекту ремонта ежедневно без выходных дней с учетом графиков выполнения работ, передаваемых Заказчиком Исполнителю контроля качества в полном объеме выполняемых/выполненных подрядчиками работ на соответствие условиям договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, в течение всего периода оказания услуги, включающего контроль соответствия выполняемых/выполненных работ требованиям технических регламентов, контроль сроков производства работ, контроль за соблюдением технологии производства работ, геодезический контроль качества выполняемых дорожных работ, проведение промежуточной приемки работ, а также участие в приемке законченного ремонтом Объекта;

4.2. Оценка состава и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у подрядчика;

4.3. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов, деклараций и других сопроводительных документов. Проведение выборочных испытаний поставляемых на Объект материалов, конструкций и изделий;

4.4. Выборочный входной контроль применяемых подрядчиками материалов, конструкций, изделий.

4.5. Осуществление контроля качества выполняемых подрядчиками дорожных работ, в том числе: выборочный операционный контроль и оценка соответствия выполняемых работ требованиям договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, требованиям нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего технического задания (в том числе описания объекта закупки) (далее – техническое задание), контроль за соблюдением подрядчиками технологии производства работ. Проверка достоверности проведения подрядчиком операционного контроля качества;

4.6. Выборочная проверка полноты и правильности проведения всех видов лабораторных испытаний и измерений, проводимых подрядчиками в соответствии с видами и объемами

выполняемых дорожных работ, прошедшей метрологическое обследование лабораторией в объемах, установленных нормативными документами, указанными в п. 6 технического задания;

4.7. Выборочное проведение испытаний в лаборатории образцов (проб), применяемых подрядчиками материалов, конструкций, изделий, в соответствии с видами и объемами работ, установленными договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленном нормативными документами, указанными в п. 6 технического задания;

4.8. Предъявить заказчику заключение об оценке состояния измерений в лаборатории (-ях) или аттестат (-ы) аккредитации или выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) испытательной (-ых) лаборатории (-ий) с областью деятельности, соответствующей оцениваемым характеристикам применяемых строительных материалов и выполняемым работам, предусмотренными условиями договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, с текущим (не истекшим) сроком действия. В случае окончания срока действия вышеуказанных документов в ходе оказания услуги предоставить заказчику новые действующие документы.

4.9. Осуществление приемочного контроля, проверка качества и объема выполненных работ, освидетельствование и приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций. Проверка и оценка правильности приемочного контроля, выполняемого подрядчиками;

4.10. Осуществление геодезического контроля качества выполняемого ремонта, в том числе контроля планового и высотного положения и фактических размеров элементов отдельных конструкций, а также осуществление контроля за результатами геодезического контроля, выполняемого подрядчиками;

4.11. Осуществление на Объектах ремонта контроля за полнотой и правильностью оформления подрядчиками исполнительной технической документации и исполнительных схем, съемок и чертежей, в том числе ежедневный контроль своевременного и правильного ведения на каждом Объекте журнала выполнения работ с занесением письменных замечаний при необходимости;

4.12. Осуществление контроля за исполнением подрядчиками сроков выполнения дорожных работ в соответствии с утвержденным заказчиком графиками выполнения работ на Объектах, контроль и определение причин простоев, и информирование заказчика об их возникновении;

4.13. Информирование заказчика обо всех нарушениях, допущенных подрядчиком при выполнении работ;

4.14. Контроль и оценка качества выполняемых/выполненных подрядчиками на Объектах работ и в случае выявления нарушений технологии производства дорожных работ выдача предписания (-ий) подрядчикам об устранении выявленных недостатков (дефектов), а также в случае возникновения необходимости приостановка работы до устранения выявленных нарушений с выдачей предписания (-ий) о приостановке дорожных работ. Незамедлительно информировать заказчика о каждом факте приостановки работ и принимаемых подрядчиками мерах по устранению недостатков (дефектов) и обеспечению качества выполняемых работ;

4.15. Осуществление контроля за работами подрядчиков по устранению недостатков (дефектов) в период производства работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного условиями договора на выполнение работ по ремонту Объекта. Подписание совместно с заказчиком и подрядчиками актов по устранению недостатков (дефектов);

4.16. Представление заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на ход выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;

4.17. Контроль выполнения подрядчиками мероприятий по охране труда, противопожарной защите, технике безопасности;

4.18. Осуществление контроля за выполнением подрядчиком мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

4.19. Контроль выполнения подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды, за выполнением подрядчиками мероприятий по сбору, транспортированию и размещению (обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению) отходов ремонта, мусора в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных Решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712, а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4.20. Участие в промежуточной приемке выполненных на Объектах работ. Проверка и подтверждение фактически выполненных подрядчиками на каждом Объекте объемов работ путем визирования актов о приёмке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительной документации, представленных подрядчиками;

4.21. Участие в проверках выполняемых/выполненных при ремонте Объектов работ, проводимых заказчиком, проверках заказчика с участием третьих лиц, в том числе представителей общественности в рамках проведения общественного контроля с подписанием акта (-ов) проверок. Устранение нарушений (недостатков) (при наличии таких нарушений (недостатков), выявленных в ходе проверок применительно к проведению контроля качества исполнителем, в том числе проведенных исполнителем экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий). Контроль за устранением подрядчиками выявленных нарушений недостатков (дефектов) (при наличии таких недостатков (дефектов), применительно к выполняемым/выполненным работам, в том числе проведенным подрядчиками экспертизам, обследованиям, лабораторным и иным испытаниям. Исполнение исполнителем и контроль за исполнением подрядчиками предписаний, выданных заказчиком, в сроки, установленные в предписаниях;

4.22. Составление при осуществлении промежуточной приемки работ и по окончании работ на Объекте отчетов об осуществлении контроля качества выполненных подрядчиком работ;

4.23. Участие в рабочих и приемочных комиссиях с подписанием акта приемки результата выполненных работ, предусмотренного договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

5. Документооборот и отчетность исполнителя по каждому Объекту при осуществлении контроля качества

5.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при осуществлении контроля качества исполнителем на Объекте:

5.1.1. Исполнительные схемы выполнения работ, в том числе исполнительные геодезические схемы;

5.1.2. Сертификаты, декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых для выполнения работ;

5.1.3. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний проб отобранных материалов, конструкций, изделий и иных испытаний, выполненных подрядчиком;

5.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ;

5.1.5. Журнал выполнения работ;

5.1.6. График выполнения работ;

5.1.7. Иная исполнительная документация, в рамках договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

5.2. Отчетность исполнителя при осуществлении контроля качества по каждому Объекту:

5.2.1. При осуществлении сдачи подрядчиком и до приемки заказчиком выполненных работ, исполнитель в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от заказчика

исполнительной документации подрядчика, предоставляет заказчику:

- Отчет об осуществлении контроля качества на Объекте по форме, установленной приложением к договору (далее - Отчет об осуществлении контроля качества).

5.2.2. Форма предоставления исполнителем отчетной документации:

- Отчет об осуществлении контроля качества - на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате DOC в 1 экземпляре;

5.2.3. Исполнитель обеспечивает хранение отчетной и иной предусмотренной договором документации в период оказания услуги и в течение гарантийного срока, предусмотренного условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объекта.

5.2.4. Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуги по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с заказчиком.

6. Требования к качеству и безопасности оказываемой услуги

Качество оказываемой услуги должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат оказываемой услуги должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата услуги такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услуге, оказываемой по договору, исполнитель обязан оказывать услугу, соблюдая эти обязательные требования, в том числе исполнитель гарантирует соответствие оказываемой услуги требованиям:

- «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- «ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»;

- «ГОСТ 16504-81 «Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний

- продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;
- «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
 - «ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;
 - «ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
 - «ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»;
 - «ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
 - «ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;
 - «ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
 - «ГОСТ 22245-90 «Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;
 - и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результата оказанной услуги.

7. Требования к гарантийному сроку услуги и объему предоставления гарантий ее качества

Исполнитель гарантирует качество оказания услуги в соответствии с требованиями технического задания, условиями договора.

Исполнитель гарантирует соответствие выполненных подрядчиками и прошедших контроль качества работ по ремонту Объектов условиям договора на выполнение работ по ремонту Объектов, требованиям нормативной документации, указанной в пункте 6. технического задания.

Гарантийные обязательства исполнителя на оказанную услугу действуют в течение срока действия гарантийных обязательств подрядчиков, предусмотренного условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объекта:

При обнаружении в период срока действия гарантийных обязательств исполнителя недостатков (дефектов) дорожных работ, выполненных на Объектах подрядчиками, требованиям договоров на выполнение работ по ремонту Объекта, для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения заказчик письменно уведомляет исполнителя о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя исполнителя к указанному в уведомлении сроку.

Исполнитель гарантирует безвозмездное осуществление контроля качества за работами, выполняемыми подрядчиками на Объектах по устранению выявленных недостатков (дефектов), а также участие в подписании совместно с заказчиком и подрядчиками акта (-ов) по устранению недостатков (дефектов) в период действия гарантийных обязательств подрядчика по Объекту, предусмотренных условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объектов.

**Адресный перечень дворовых территорий,
в отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов**

№	Адрес	Административный округ	S АБП дворовой территории, м.кв.	S поврежден. участка, м. кв.	% повреждения
1.	Капитана Маклакова, 23	Октябрьский	635	25	3,94
2.	Карла Маркса, 45	Октябрьский	985	7,5	0,76
3.	пр-д Связи, 3	Октябрьский	1410	4,5	0,32
4.	пр-д Связи, 12	Октябрьский	703	1,75	0,25
5.	Скальная, 37	Октябрьский	190	54,3	28,58
6.	Старостина, 99	Октябрьский	780	32,5	4,17
7.	Старостина, 97	Октябрьский	200	0,8	0,40
8.	Старостина, 87	Октябрьский	1100	22	2,00
9.	Капитана Маклакова, 51	Октябрьский	567	7,86	1,39
10.	Скальная, 26	Октябрьский	430	66,2	15,40
11.	Скальная, 33	Октябрьский	1140	244,92	21,48

12.	Скальная, 24	Октябрьский	1453	269	18,51
13.	Старостина, 11/2	Октябрьский	580	173	29,83
14.	Старостина, 41	Октябрьский	1062	318	29,94
15.	Старостина, 53	Октябрьский	424	126	29,72
16.	Старостина, 65	Октябрьский	540	150	27,78
17.	Старостина, 67	Октябрьский	450	125	27,78
18.	Мира, 27	Октябрьский	850	243	28,59
19.	Верхне-Ростинское шоссе, 25	Октябрьский	322	80	24,84
20.	Верхне-Ростинское шоссе, 21	Октябрьский	161	15	9,32
21.	Верхне-Ростинское шоссе, 19	Октябрьский	334	40	11,98
22.	Верхне-Ростинское шоссе, 23	Октябрьский	234	51	21,79
23.	Связи, 5	Октябрьский	1596	10	0,63
24.	Связи, 13	Октябрьский	3418	275	8,05
25.	Старостина, 17	Октябрьский	628	188,4	30,00
26.	Старостина, 27	Октябрьский	687	102,66	14,94
27.	Капитана Маклакова, 41	Октябрьский	363	15	4,13
28.	Капитана Маклакова, 50	Октябрьский	1809	66	3,65
29.	Ушакова, 4	Ленинский	805	28,9	3,59
30.	Ивана Сивко, 3	Ленинский	798	52,8	6,62
31.	Адмирала флота Лобова, 47а	Ленинский	1366	5,1	0,37

32.	Инженерная, 5	Ленинский	771	50	6,49
33.	Адмирала флота Лобова, 60	Ленинский	362	48,34	13,35
34.	Ленина, 17	Октябрьский	594	178,5	30,00
35.	Ленина, 80	Октябрьский	1311	125,25	9,55
36.	Капитана Маклакова, 28	Октябрьский	969	100	10,32
37.	Олега Кошевого, 5	Первомайский	3228	631	19,55
38.	Мира, 2/2	Октябрьский	1100	16,8	1,53
39.	Скальная, 28	Октябрьский	204	9,66	4,74
40.	Старостина, 31	Октябрьский	568	5,1	0,90
41.	Аскольдовцев, 25/4	Ленинский	828	60	7,25
42.	Аскольдовцев, 25	Ленинский	394	40	10,15
43.	Театральный, 8	Октябрьский	2941	882,3	30,00
44.	Ленина, 78	Октябрьский	2859	857,7	30,00
45.	Адмирала флота Лобова, 5	Ленинский	716	45	6,28
46.	Маклакова, 29	Октябрьский	1837	551,1	30,00
47.	Полярные зори, 2	Октябрьский	526	117	22,24
48.	Старостина, 11/1	Октябрьский	580	134	23,10
49.	Героев Рыбачьего, 6	Первомайский	500	145	29,00
50.	Ледокольный, 15	Первомайский	661	198	29,95
51.	Зои Космодемьянской, 8	Первомайский	702	210,25	29,95

52.	Капитана Орликовой, 58	Первомайский	938	183,5	19,56
53.	Капитана Орликовой, 60	Первомайский	997	225	22,57
54.	Полярный Круг, 5	Первомайский	400	120	30,00
55.	Капитана Копытова, 40	Первомайский	214	14,5	6,78
56.	Заводская, 11	Ленинский	799	157,5	19,71
57.	Заводская, 13	Ленинский	432	12,32	2,85
58.	Зеленая, 12	Ленинский	550	25	4,55
59.	Приморская, 1	Ленинский	1848	435,8	23,58
60.	Приморская, 13	Ленинский	310	12	3,87
61.	Североморское шоссе, 14	Ленинский	507	124	24,46
62.	Североморское шоссе, 18	Ленинский	670	104,6	15,61
63.	Советская, 3	Ленинский	738	192	26,02
64.	Вице-адмирала Николаева, 4	Ленинский	586	156	26,62
65.	Капитана Тарана, 12	Октябрьский	2682	21,5	0,80
66.	Шабалина, 47	Первомайский	3356	2	0,06
67.	Шабалина, 63	Первомайский	641	100,25	15,64
68.	Героев Рыбачьего, 73	Первомайский	954	223,05	23,38
69.	Кольский, 108/3	Первомайский	1034	121,4	11,74
70.	Кольский, 84	Первомайский	497	126	25,35
71.	Кольский, 86	Первомайский	547	161	29,43

72.	О. Кошевого, 16/2	Первомайский	475	140	29,47
73.	Зои Космодемьянской, 4	Первомайский	597	38,7	6,48
74.	Зои Космодемьянской, 6	Первомайский	491	62,5	12,73
75.	Полярные Зори, 31/1	Октябрьский	1114	33,5	3,01
76.	Новое Плато, 6	Октябрьский	268	6,3	2,35
77.	Полярные Зори, 33/3	Октябрьский	962	47	4,89
78.	Полярные Зори, 29/1	Октябрьский	874	10	1,14
79.	Новое Плато, 18	Октябрьский	419	1,5	0,36
80.	Новое Плато, 13	Октябрьский	425	17,8	4,19
81.	Достоевского, 5	Первомайский	489	175	35,79
82.	Генерала Щербакова, 2	Первомайский	896	231,46	25,83
83.	Генерала Щербакова, 34	Первомайский	1781	157,67	8,85
84.	Генерала Щербакова 30, 32	Первомайский	3418	607,41	17,77
85.	Вице-адмирала Николаева, 15	Ленинский	714	96	13,45
86.	Героев-североморцев, 56	Ленинский	298	67	22,48
87.	Юрия Гагарина, 18	Ленинский	387	40	10,34
88.	Юрия Гагарина, 22	Ленинский	314	40	12,74
89.	Магомеда Гаджиева, 5	Ленинский	289	14	4,84
90.	Юрия Гагарина, 47/2	Ленинский	434	40	9,22
91.	Октябрьская, 21	Октябрьский	1095	101,41	9,26

92.	Павлика Морозова, 4а	Ленинский	1200	161,62	13,47
93.	Героев-североморцев, 19	Ленинский	293	86,9	29,66
94.	Адмирала флота Лобова, 9/5	Ленинский	1340	34	2,54
95.	Адмирала флота Лобова, 26	Ленинский	780	100	12,82
96.	Адмирала флота Лобова, 9/2	Ленинский	1915	16	0,84
97.	Кирова, 28	Октябрьский	530	146,5	27,64
98.	Кирова, 22	Октябрьский	786	15	1,91
99.	Ленина, 31	Октябрьский	279	23,5	8,42
100.	Ленина, 29	Октябрьский	856	19	2,22
101.	Ленина, 72	Октябрьский	1770	140	7,91
102.	Зои Космодемьянской, 32	Первомайский	101	17	16,83
103.	Академика Книповича, 39/3	Октябрьский	1748	81,5	4,66
104.	Новое Плато, 4	Октябрьский	300	12,95	4,32
105.	Новое Плато, 5	Октябрьский	548	23,5	4,29
106.	Новое Плато, 16А	Октябрьский	1004	3	0,30
107.	Новое Плато, 1	Октябрьский	1176	6	0,51
108.	Новое Плато, 7	Октябрьский	177	4,5	2,54
109.	Октябрьская, 25	Ленинский	3794	1138,2	30,00
110.	Пушкинская, 14	Октябрьский	577	173,1	30,00
111.	Папанина, 17	Октябрьский	761	228,3	30,00

112.	Героев-североморцев, 39	Ленинский	298	60	20,13
113.	Аскольдовцев, 7	Ленинский	10889	3266,7	30,00
114.	Челюскинцев, 21а	Октябрьский	711	79,6	11,20
115.	Юрия Гагарина, 4	Ленинский	818	90	11,00
116.	Героев-североморцев, 43	Ленинский	496	124	25,00
117.	Воровского, 15	Октябрьский	662	186	28,10
118.	Радищева, 9	Октябрьский	389	5	1,29
119.	Героев-североморцев, 27	Ленинский	418	22	5,26
120.	Октябрьская, 10	Ленинский	191	55,2	28,90
121.	Юрия Гагарина, 3	Ленинский	400	118	29,50
122.	Нахимова, 34	Ленинский	182	41	22,53
123.	Генерала Журбы, 12	Октябрьский	707	156,97	22,20
124.	Самойловой, 3	Октябрьский	2453	538	21,93
125.	Академика Книповича, 44/1	Октябрьский	522	14,5	2,78
126.	Генерала Щербакова, 8	Первомайский	570	167,44	29,38
127.	Фадеев ручей, 34	Первомайский	393	96,7	24,61
128.	Достоевского, 11	Первомайский	507	142	28,01
129.	Достоевского, 12	Первомайский	628	111	17,68
130.	Полярный Круг, 9	Первомайский	1197	356,7	29,80
131.	Комсомольская, 3а	Октябрьский	220	54,29	24,68

132.	Адмирала флота Лобова, 39/13	Ленинский	822	79	9,61
133.	Советская, 1	Ленинский	785	63	8,03
134.	Североморское шоссе, 2	Ленинский	328	98	29,88
ИТОГО:			126632	20006,53	

ФОРМА.
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Мурманск

«___» _____ 20__ г.

_____, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице _____,
(должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и _____,
(наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____,
(должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _____,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «___» _____ 20__ г. №_____ Исполнитель оказал услуги, а именно:

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны
«___» _____ 2020 г., фактически оказаны «___» _____ 20__ г.

4. Недостатки оказанных услуг выявлены (не выявлены)

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю за оказанные услуги в соответствии с условиями Договора – _____ (_____) рублей, __ копеек, с учетом НДС/ НДС не предусмотрен.

6. В соответствии с разделом 8 Договора сумма неустойки (пени, штрафа) составляет: _____ (указывается порядок расчета, номер и дата претензии).

Общая сумма неустойки составляет: _____.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания неустойки, составляет _____.

8. Результаты оказанных услуг по Договору: _____.

ЗАКАЗЧИК:

**Автономная некоммерческая
организация «Центр городского
развития Мурманской области»**

_____ М. С. Коптев
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**Общество с ограниченной
ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»**

_____ М. Ю. Ермолаев
М.П.

ФОРМА

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по осуществлению строительного контроля

№ п/п	Наименование Услуг	Цена Договора, руб.	Оказание услуг	
			Дата начала оказания Услуг	Дата окончания оказания Услуг

ЗАКАЗЧИК:
Автономная некоммерческая
организация «Центр городского
развития Мурманской области»

_____ М. С. Коптев
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»

_____ М. Ю. Ермолаев
М.П.

Форма отчета об оказании услуг

Адрес	Виды выполненных работ Подрядчиком, в рамках Договора подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске №34/21 от 9 августа 2021 года	Объем выполненных работ, в рамках Договора подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске №34/21 от 9 августа 2021 года	Процентное отношение выполнения работ
	1.	1.	
	2.	2.	
	3.	3.	

Форма отчета об осуществлении контроля качества

«УТВЕРЖДАЮ»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

ОТЧЕТ
об осуществлении контроля качества

Договор № _____ от _____

Отчетный период _____

В рамках Договора подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске № 34/21 от 9 августа 2021 года

ОТЧЕТ
об осуществлении контроля качества

Договор № _____ от _____

Отчетный период _____

Договор подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске № 34/21 от 9 августа 2021 года

Содержание отчета об осуществлении контроля качества:

Раздел	Наименование раздела, документа	Номера страниц
1	Краткое описание работ, выполненных подрядчиком в отчетном периоде:	
1.1	Таблица объемов выполненных работ (таблица 1)	
1.2	Описание работ, не вошедших в таблицу 1	
2	Мероприятия по контролю качества, оценка эффективности системы контроля качества у подрядчика	
2.1	Оценка качества работ подрядчика (таблица 2)	
2.2	Оценка состава и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у подрядчика	
2.3	Сведения о результатах лабораторных исследований и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, выполненных исполнителем	
3	Соблюдение подрядчиком сроков выполнения работ, определение причин простоев	
4	Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ подрядчиком	
5	Сведения о проводимых на объекте проверках	
6	Сведения об изменениях объемов работ, рекомендации службы по осуществлению контроля качества по вопросу изменений объемов	
7	Происшествия на объекте	
8	Контроль соблюдения подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ	
9	Контроль выполнения подрядчиком мероприятий по сбору, транспортированию и размещению (обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение) отходов строительства и ремонта, мусора	
10	Контроль за соблюдением подрядчиком условий гражданско-правового договора	
11	Фотографическая документация	
12	Заключение о выполненных работах подрядчиком за отчетный период	
13	Перечень приложений к отчету об осуществлении контроля качества	
13.1	Приложение № 1. «Дневник инженера по контролю качества»	
13.2	Приложение № 2. «Ведомость результатов испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, выполненных подрядчиком (по данным подрядчика)»	
13.3	Приложение № 3. «Результаты испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, выполненных при осуществлении контроля качества с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком»	
13.4	Приложение № 4. «Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций»	

13.5	Приложение № 5. «Перечень предписаний и замечаний инженера по контролю качества»	
13.6	Приложение № 6 «Перечень документов, подтверждающих качество строительных материалов, изделий, конструкций»	

В каждом разделе отчета об осуществлении контроля качества, на основе приведенных в нем данных, должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета об осуществлении контроля качества (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполненных подрядчиком дорожных работ в отчетном периоде требованиям, установленным условиями договора на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, требованиям нормативной документации по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству и выявленным недостаткам (несоответствиям). Кроме того, здесь же должна быть декларация о том, что услуга по осуществлению контроля качества в отчетном периоде оказана в соответствии с требованиями заказчика, установленными условиями контракта, или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуги по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с заказчиком.

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных подрядчиком в отчетном периоде

1.1. Подрядчиком за отчетный период выполнены следующие работы:

Таблица 1

№ п/п	Место выполнения работ	Вид выполненных работ	Ед. изм.	Объемы работ				Примечание
				Всего по договору	За отчетный период	Нарастающим итогом	Остаток	

1.2. Описание работ, не вошедших в таблицу 1

Руководитель группы контроля качества _____

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

2.1. Оценка качества работ подрядчика

Таблица 2

№ п/п	Вид выполненных работ	Контролируемый параметр	Место выполнения работ	Значение контроля			Дата контроля
				По нормативной документации	Фактическое	Соответствие нормативной документации	

--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Оценка состава и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у подрядчика

2.3. Сведения о результатах лабораторных исследований и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, выполненных исполнителем

Раздел 3. Соблюдение подрядчиком сроков выполнения работ, определение причин простоев

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ подрядчиком

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках

Раздел 6. Сведения об изменениях объемов работ, рекомендации службы по осуществлению контроля качества по вопросу изменений объемов

Раздел 7. Происшествия на объекте

Раздел 8. Контроль соблюдения подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ

Раздел 9. Контроль выполнения подрядчиком мероприятий по сбору, транспортированию и размещению (обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение) отходов строительства и ремонта, мусора

Раздел 10. Контроль за соблюдением подрядчиком условий договора

Раздел 11. Фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы выполнения работ)

Раздел 12. Заключение о выполненных работах подрядчиком за отчетный период (соответствуют или не соответствуют условиям гражданско-правового договора требованиям нормативной документации)

Раздел 13. Перечень приложений к отчету об осуществлении контроля качества:

13.1. Приложение № 1 «Дневник инженера по контролю качества»;

13.2. Приложение № 2 «Ведомость результатов испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, выполненных подрядчиком (по данным подрядчика)»;

13.3. Приложение № 3 «Результаты испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, выполненных при осуществлении контроля качества с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком»;

- 13.4. Приложение № 4 «Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций»;
- 13.5. Приложение № 5 «Перечень предписаний и замечаний инженера по контролю качества»;
- 13.6. Приложение № 6 «Перечень документов, подтверждающих качество строительных материалов, изделий, конструкций».

ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

Дата	Погодные условия	Работы, выполняемые подрядчиком	Работы, выполняемые инженером по контролю качества	Отметки Заказчика

Инженер _____

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПОДРЯДЧИКОМ (ПО ДАННЫМ ПОДРЯДЧИКА)

№ п/п	Дата	Наименование строительных материалов, изделий, конструкций	Где и кем производились испытания	Требования нормативной документации	Количество испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1						
....						
n						

Руководитель группы контроля качества

Руководитель лабораторной службы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА С ОЦЕНКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ
ИСПЫТАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ

№ п/п	Дата испытания	Наименование строительных материалов, изделий, конструкций	Где и кем производились испытания	Требования нормативной документации	Результаты испытаний	Оценка достоверност и испытаний, выполненных подрядчиком
	Дата отбора					
1	2	3	4	5	6	7
1						
....						
n						

Руководитель группы контроля качества

Руководитель лабораторной службы

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И АКТОВ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Примечание
1				
....				
n				

Руководитель группы контроля качества _____

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ИНЖЕНЕРА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

№ п/п	Дата выдачи	Форма выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении
1				
....				
n				

Руководитель группы контроля качества _____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ

№	Наименование документа	Производитель	Номер документа	Дата	Примечание
1					
....					
n					

Руководитель группы контроля качества _____

ФОРМА

Предписание об устранении недостатков (дефектов),
выявленных при осуществлении контроля качества

Предписание № _____

об устранении недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля качества

г. Мурманск

«___» _____ 20 __ г.

Наименование и месторасположение объекта

Конструктивный элемент _____
(наименование и местоположение)

Вид выполняемых работ _____
Наименование организации, выполняющей работы

ФИО производителя работ

На основании заключенного с Заказчиком Договора № _____ от _____ обязываю:
Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ,
связанных с нарушением требований нормативных документов, технологических правил:
(нужное подчеркнуть)

(местоположение, вид недостатков (дефектов))

Срок устранения недостатков (дефектов) до «___» _____ 20 __ г.

Контроль за устранением выявленных недостатков (дефектов) возложить: на

(занимаемая должность, ФИО)

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядчика _____
(Ф.И.О., подпись)

Представитель заказчика _____
(Ф.И.О., подпись)

«___» _____ 20 __ г.

ФОРМА

Предписание о приостановке дорожных работ

**Предписание № _____
о приостановке дорожных работ**

г. Мурманск

« ____ » _____ 20 __ г.

Наименование и месторасположение объекта

Конструктивный элемент _____
(наименование и местоположение)

Вид выполняемых работ _____

Наименование организации, выполняющей работы

ФИО производителя работ

На основании заключенного с заказчиком Договора № _____ от _____ обязываю:
Подрядчика приостановить производство работ, связанных с нарушением требований нормативных документов, технологических правил (нужное подчеркнуть), а именно:

_____ до устранения выявленных недостатков (дефектов)
(местоположение, вид недостатков (дефектов))

Контроль за устранением выявленных недостатков (дефектов) возложить: на

(занимаемая должность, ФИО)

Предписание составлено в трех экземплярах, направлено:

Представитель подрядчика _____
(Ф.И.О., подпись)

Представитель заказчика _____
(Ф.И.О., подпись)

Представитель службы контроля качества _____
(Ф.И.О., подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

**Приложение №8
к Договору №50/21
от «09» сентября 2021 г.**

**Договор подряда на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе
Мурманске №34/21 от 9 августа 2021 года
(см. отдельный файл)**